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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Sanace 1.NP objektu školní družiny ZŠ Na Příkopech v 
Chomutově 

 
Místo stavby: Na Příkopech 895, 430 02 Chomutov 
 
Katastrální území:  Chomutov I [652458]  
 
Parcelní číslo pozemků:  466/1 
 
Charakter stavby:  Sanace proti pronikání vlhkosti 
 
Stavební úřad:  Chomutov 
 
Kraj:  Ústecký 
 
Stavebník:  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 

Chomutov 
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
 
Projektant:  Statum s.r.o. 
 Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice 
 IČ: 28741129 
 
Odpovědný řešitel:  Ing. Karel Greiner,                    
 autorizovaný inženýr  
 ČKAIT 0401529 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Stavebně vlhkostní průzkum 01/2020 
• Zaměření stávajícího stavu 
• Měření vlhkosti zdiva 11/2019 
• Kopané sondy 11/2019 
• Informace provozovatele 
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3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A MĚŘENÍCH 

Tato projektová dokumentace vychází ze stavebně vlhkostního průzkumu, který 
byl v objektu proveden v lednu 2020. Při tomto průzkumu byla zjištěna zvýšená, 
vysoká a velmi vysoká vlhkost všech obvodových i vnitřních nosných stěn. Závěrem 
tohoto průzkumu byla doporučení provést hydroizolaci podlah, drenáž, injektovat 
stěny v úrovni podlah a opatřit objekt sanačními omítkami. 

Stávající stav zdiva objektu družiny ZŠ Na Příkopech je z hlediska nadměrné 
vlhkosti nevyhovující. Hlavní příčinou tohoto stavu je z největší pravděpodobnosti 
absence vodorovné hydroizolace pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami a 
pronikání tak vody do stavebních konstrukcí kapilárním vzlínáním z podzákladí. Další 
příčiny jsou saturovaná zemina a zdegradovaná vodorovná hydroizolace. 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 

Řešený prostor je využívaný jako školní družina. V 1. NP objektu se nachází 2 
učebny (2 oddělení), kancelář, chodba se schodištěm do 2.NP a hygienické zařízení 
pro ženy. Obdobně je řešeno i 2.NP. 

Objekt je řešen jako nezateplený zděný z cihel plných pálených na kamenných 
základech. Příčky jsou zděné pravděpodobně také z cihel plných. Omítky jsou 
vápenocementové. Vstupní dveře a okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou plné 
dřevěné s ocelovými zárubněmi. Nášlapná vrstva podlah je z keramické dlažby, PVC 
a koberce.  
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5. BOURACÍ PRÁCE 

 Před vlastním zahájením bouracích prací bude provedeno odborné odpojení 
a zajištění všech přípojných rozvodů (elektro silnoproud - slaboproud, voda 
vytápění). Bourací práce budou prováděny dle obvyklých zvyklostí při dodržení všech 
platných vyhlášek a předpisů o bezpečnosti a ochraně pracovníků.  

Před začátkem bouracích prací bude provedeno provozovatelem vyklizení 
veškerého nábytku  umístěného v řešeném 1.NP objektu družiny. Nábytek bude 
přesunut a uskladněn v rámci areálu pro opětovnou instalaci po dokončení 
stavebních úprav. 

Odstraňování stávajících podlahových souvrství bude prováděno opatrně, aby 
nebyly narušeny svislé nosné konstrukce a schodiště dynamickými účinky bouracích 
nástrojů. 

V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově objevených 
skutečností budou bourací práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky 
zajištěny podepřením a následně bude přivolán statik nebo projektant, který navrhne 
řešení. 

5.1. Nosné svislé konstrukce 

V rámci stavebních úprav nebude do nosných prvků zasahováno. 

5.2. Příčky 

V části stávajících toalet se vybourají všechny zděné příčky výšky 2180 mm 
nad podlahou včetně dveří a zárubní.  

Příčka mezi místností 1.01 a 1.05 bude vybourána pouze v případě, kdy 
stávající příčka nemá své vlastní základy (zjistí se po vybourání podlahy). Pokud 
příčka má základy zůstane zachována, pouze se odstraní omítky v rozsahu dle 
výkresu S-03 (bourací práce omítky). 

Také příčka mezi místností 1.03 a 1.04 bude vybourána pouze v případě, kdy 
stávající příčka nemá své vlastní základy (zjistí se po vybourání podlahy). Pokud 
příčka má základy zůstane zachována, pouze se odstraní omítky v rozsahu dle 
výkresu S-03 (bourací práce omítky). Před vybouráním této příčky musí být 
stropní konstrukce podepřena, aby nedošlo k narušení příčky v 2.NP.  

Součástí bourání příček jsou i demontáže rozvodů elektro, voda, kanalizace 
atd. Viz výkresy jednotlivých profesí. 

5.3. Podlahy 

V celé ploše se odstraní celé souvrství podlahy viz detaily na výkrese S-02 
(půdorys – stávající stav a bourací práce) až na kótu -0,320 m. Odstraněním celého 
souvrství se rozumí stávající nášlapná vrstva podlahy (PVC, koberec, keramická 
dlažba) včetně soklů a lepidla, cementový potěr, betonová mazanina, podkladní 
beton, hydroizolace a část rostlého terénu.  

Při bouracích pracích podlahy je nutné postupovat velmi opatrně z 
důvodu možnosti vedení rozvodů o kterých nebyl projektant informován a 
nebylo možné je zjistit. V žádném případě nesmí být výkop proveden pod 
úroveň základové spáry nosných stěn ani příček. V případě, kdy při 
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výkopových pracích bude zjištěno mělké založení objektu bude přivolán 
projektant a navrhne příslušné opatření. 
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Předpokládá se, že stávající schodiště (včetně schodišťových stěn) má své 
vlastní základy v dostatečné hloubce tak, aby bylo umožněno vybourání podlah na 
kótu -0,320 m. V opačném případě je nutné ihned kontaktovat projektanta, aby navrhl 
nové řešení. 

Provede se demontáž kamenného schodu u vstupních dveří a po provedení 
nových podlah se provede zpětná montáž do úrovně výšky nové podlahy. Úpravy se 
provádí z důvodu změny výškové kóty nové podlahy. 

V místnosti 1.01 je v podlaze uzávěr vody nebo otopné soustavy. Je třeba ověřit 
jeho funkčnost a v případě potřeby provést demontáž, nebo opravu. 

 

5.4. Výplně otvorů 

Dle výkresové dokumentace se provede demontáž všech dveřních křídel včetně 
ocelových zárubní v 1.NP. Dále se provede demontáž plastových vstupních dveří. 
Přesná specifikace ve výkresech.   

Okenní otvory zůstávají včetně vnitřních a vnějších parapetů. 
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5.5. Omítky a nátěry, obklady 

Provede se odstranění všech nátěrů a maleb na zdi a stropu. Provede se 
odstranění všech keramických obkladů (místnost 1.01 – výšky 1350 mm, místnost 
1.05 – výšky 1500 mm).  

V místnostech 1.01, 1.02,1.05 a částečně v místnostech 1.03 a 1.04 se odstraní 
stávající vnitřní omítky do výšky 1100 mm nad podlahu a cca 150 mm pod úroveň 
podlahy. V místnostech 1.03 a 1.04 v částí obvodové zdi s okny se odstraní stávající 
vnitřní omítky do výšky 900 mm nad podlahu a cca 150 mm pod úroveň podlahy. 
Odstranění stávající vnitřní omítky příček mezi místností 1.03 – 1.04 a 1.01 – 1.05 do 
výšky 1100 mm nad podlahu a cca 150 mm pod úroveň podlahy pouze v případě, 
kdy stávající příčka zůstává a nebude se bourat. Vnitřní parapety a okna ochránit 
před poničením. 

Všechny stávající venkovní omítky se odstraní na kótu cca +1,600. 
Předpokládá se odstranění venkovní omítky soklů a části venkovní omítky pod úrovní 
terénu (odhad 400 mm pod úrovní terénu). 

Přesný rozsah odstranění omítek dle výkresu S-03 (bourací práce omítky). 

5.6. Exteriér 

V rámci provádění nové drenáže kolem objektu bude rozebrána dlažba do 
vzdálenosti cca 600 mm od objektu. Budou demontována stávající konstrukce 
venkovní vstupní branky včetně sloupků. Kamenná podesta umístěná před 
vchodovými dveřmi bude ponechána. Bude proveden výkop hloubky cca 400-670 
mm podél objektu viz výkres drenáže.  

Při provádění výkopu je třeba zajistit, aby nedošlo k poškození sítí veřejné 
infrastruktury, zejména se jedná o elektrický rozvod veřejného osvětlení, kanalizaci a 
požární vodovod umístěné v blízkosti prostoru výkopu v ulici Arbesova.  
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5.7. Ostatní 

Provede se demontáž a zpětná montáž školní tabule, demontáž a zpětná 
montáž zavěšených poliček, věšáků a botníků, demontáž a zpětná montáž hasicího 
přístroje, demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla v místě odstranění omítek, 
demontáž a zpětná montáž dešťových svodů v místě odstranění omítek a demontáž 
a zpětná montáž tabulky na fasádě "Školní družina". 

Budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty (1x umyvadlo a 3 
WC mísa). 
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6. NOVÝ STAV 

6.1. Injektáž zdiva 

Před zahájením samotné injektáže zdiva je nutné detektorem zkontrolovat, 
zda ve stěnách nejsou rozvody elektro, vody, plynu či kanalizace. 

Bude provedena chemická hydroizolační clona (injektáž) nízkotlakou metodou 
na principu kombinace účinku zúžení pórů a hydrofobizace. Uspořádání vrtů bude 
v jedné řadě z jedné strany zdiva, popřípadě z obou stran zdiva. Podrobněji viz 
výkres S-04 Půdorys – injektáž zdiva. Osová rozteč vrtů se stanoví na základě 
přepokládaných minimálních hloubek pronikání injektážního prostředku ve zdivu, 
zpravidla okolo 100 až 200 mm o průměrech 10 až 12 mm. Vrty se provádí podle 
technologického postupu výrobce, případně dle konkrétních podmínek s 
odpovídajícím sklonem (předpoklad viz výkres S-04 Půdorys – injektáž zdiva). Do 
vyvrtaných otvorů se osadí injektážní ventily, které zajistí těsné uzavření vrtů a přes 
tlakovou hadici se plní speciální vysokotlakou pumpou. Zásadně je nutné 
dokumentovat spotřebu injektážního prostředku, injektážní tlak a další s injektáží 
spojené poznatky. 

Při injektáži zdiva je třeba postupovat opatrně v blízkosti odvětrávacích otvorů 
tělocvičny a instalační šachty. V části tělocvičny se po provedení injektáží provede 
začištění otvorů. V ostatních částech se provádí nové omítky. 

 

6.2. Drenáž 

Podél objektu bude provedena drenáž s napojením na vnější kanalizaci. Během 
výkopových prací je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávající 
veřejné infrastruktury. Z místního šetření a vyjádření k existenci sítí vlastníků 
infrastruktur bylo zjištěno, že se v ulici Arbesova pod chodníkem podél řešeného 
objektu nachází kanalizace, požární vodovod a veřejné osvětlení. Drenáž bude 
v celé své délce provedena perforovaným drenážním potrubím Ø100mm ve spádu 
0,5% na betonovém vyspádovaném podkladu C16/20 s náběhem směrem ke stěně. 
Na úrovni přechodu části družiny objektu do části tělocvičny bude provedena revizní 
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šachta s drenážní záslepkou, aby při případné další etapě řešení vlhkostí narušené 
konstrukce dalších částí objektu bylo možné se do této drenáže napojit. Na drenáži 
budou osazeny proplachovací, kontrolní a sběrné šachty 315/100 s poklopem z PVC 
o nosnosti min. 1,5T. Skladba nad drenážním potrubím bude řešena jako pochozí, 
štěrk této části bude od okolní zeminy separován tkanou textilií. Podél stěny bude 
osazena nopová folie s výškou nopu 20 mm vytažená nad terén a opatřená krycím 
TiZn profilem.  
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6.3. Příčky a vyzdívky 

V případě, kdy stávající příčky nemají své vlastní základy (zjistí se po vybourání 
podlahy), budou příčky vybourány a nahrazeny novými s nově vytvořenými základy. 
Pokud příčka má základy, zůstane zachována, pouze se odstraní omítky dle výkresu 
s-03. 

Všechny nové příčky a přizdívky závěsných WC mís budou z pórobetonových 
tvárnic (např. Ytong) tl. 150 mm. Příčky je nutné zakládat až na nosnou ŽB 
konstrukci stropu. Příčka se zakládá na kluzné podložce (stačí asfaltová lepenka) a 
spodní vrstva se osadí a vyrovná na maltu. Příčka bude napojena na nosné zdi z 
cihel. Napojení se provádí provázáním se stávajícím zdivem (provázání min. 150 
mm) popřípadě použitím nerezových stěnových spon. V napojení na stropní 
konstrukci je nutné ponechat mezeru cca 0,5 až 1 cm. 

Součástí vyzdívání příčky je i osazení překladů viz výpis překladů ve výkresové 
části.  

Všechny nové zděné příčky se omítnou omítkou. Na zdivo z pórobetonových 
tvárnic bude použita omítka vápenocementová určená pro pórobetonové tvárnice 
např. KNAUF MVS-1 (MVS-J). V místě použití keramických obkladů není nutné zdivo 
omítat. Poté budou celé plochy stěn (nové a původní zdivo) přeštukovány sanačním 
štukem.  

V místě svislých rozvodů ZTI bude použitá sádrokartonová konstrukce pro jejich 
zakrytí. Použít SDK 12,5 mm protipožární impregnovaný až k podhledu. Zakrytí 
provést v minimálním možném rozměru tak, aby SDK konstrukce pro zakrytí ZTI 
rozvodů zasahovala co nejméně do prostoru místnosti. Součástí jsou revizní dvířka 
min. 100x100 (150x150) do SDK konstrukce pro přístup k čistícímu kusu kanalizace.  

6.4. Podlahy 

Ve všech místnostech bude provedena nová skladba podlahy P1, P2 a P3 viz 
výkresová dokumentace. Skladba bude provedena na zhutněném polštáři 
z drceného kameniva frakce 8-11 tl. 110 až 130 mm. Následovat bude ŽB deska 
vyztužena Kari sítí, hydroizolace v podobě modifikovaných pásů napojených na 
stávající svislé konstrukce, dále teplená izolace EPS 150S v tl. 80 mm, separační 
vrstva a betonová mazanina vyztužená Kari sítí tl. 80 mm, dále pak vyrovnávací 
samonivelační stěrka a nášlapná vrstva. Výšková kóta čisté podlahy bude ve všech 
místnostech +0,130.   

V místnosti 1.05 (WC) bude použita na betonovou mazaninu hydroizolační 
stěrka. Hydroizolační stěrka bude vytažena min. 200 nad podlahu. Na hrany 
(podlaha-stěna) a rohy použít výztužné těsnící pásky. Na rovný povrch se položí 
nášlapná vrstva v rozsahu dle tabulky podlah.  

Nášlapná vrstva (Vinyl) bude vytažena na stěnu pomocí zaobleného soklíku 
(fabiónu) výšky 100 mm a ukončovacího profilu (PVC,hliník). Vinyl alt. PVC bude 
třídy min. 33 dle klasifikace úrovně používání. Součinitel smykového tření µ>0,5. 
Krytina musí mít reakci na oheň Bfl-S1 a odolnost vlivu kolečkové židle a bodového 
zatížení. Vinylové (PVC) podlahy budou celoplošně lepeny lepidlem splňujícím 
hygienické požadavky použití ve školských stavbách. V případě použití rozdílných 
materiálů na podlahu je nutné vždy použít přechodové lišty. 

Nášlapná vrstva na chodbě (místnost 1.01) bude z keramické dlažby 600x600 
(600x300, 300x300), dle výběru investora a provozovatele. Dlažba bude skupiny R9, 
součinitel smykového tření µ>0,5, otěruvzdornost min. stupeň 4 (dle PEI). Keramická 
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dlažba bude lepena na flexibilní lepidlo třídy C2T-S1. Součástí keramické dlažby je i 
keramický sokl výšky 100 mm po celém obvodu místnosti.  

Nášlapná vrstva na WC (místnost 1.05) bude z keramické dlažby 300x300, dle 
výběru investora a provozovatele. Dlažba bude skupiny R10, součinitel smykového 
tření µ>0,5, otěruvzdornost min. stupeň 4 (dle PEI). Keramická dlažba bude lepena 
na flexibilní lepidlo třídy C2T-S1. 

6.5. Podhledy 

Na WC (místnost 1.05) bude proveden nový podhled z protipožárních 
sádrokartonových desek 15 mm na ocelový rošt (např. systém Knauf D112). Do 
podhledu bude nutné osadit LED svítidla, viz projekt elektro.  

Výšku podhledu přizpůsobit stávajícím rozvodům kanalizace tak, aby byly tyto 
rozvody schovány v podhledu. Předpokládaná světlá výška podhledu bude cca 2750 
mm. 

Podhledy jsou provedeny včetně bandáží spojů a vystěrkování. 

6.6. Výplně otvorů 

Nové interiérové dveře jsou dřevěné, barva dle výběru investora a 
provozovatele v provedení HPL + 3 závěsy + ABS hrany. Kování klika – klika (bude 
upřesněno investorem a provozovatelem před výrobou dveří) v provedení nerez 
nebo hliník.  

Některé dveře budou protipožární s parametry EI30 C3 DP3. Zárubně budou 
ocelové s těsněním, v některých případech budou protipožární. 

Vchodové dveře budou dvoukřídlé hliníkové v barvě dle investora (předpoklad 
barva bílá). Dveře budou z 1/3 plné a ze 2/3 prosklené bezpečnostním izolačním 
trojsklem s teplým distančním rámečkem. Součinitel prostupu tepla dveří minimálně 
UD = 1,1 W/m².K. Dveře budou opatřeny samozavíračem. Kování bude bezpečnostní 
klika-koule dle investora v provedení nerez. Zámek bude cylindrický s bezpečnostní 
vložkou. Vchodové dveře budou opatřeny elektrickým zámkem napojeným na 
videotelefony.  

Na WC budou osazeny WC montované kabiny (2780x1280 mm). Materiál 
laminotřísková deska LTD tl. 25-28 mm (alt. vysokotlaký laminát HPL). Hrany desek 
opatřeny eloxovanými hliníkovými profily (alt. ABS hrany). Podpěrné nohy výšky 150 
mm nerezové stavitelné (alt. elox. hliník). Dveře v hliníkových rámech 3 ks panty 
(samouzavírací) nerez (alt. elox. hliník). 2x klika + WC zámek se signalizací 
obsazenosti (nerez, hliník). 1x klika + WC zámek se signalizací obsazenosti, nebo 1x 
klika s cylindrickým nebo dózickým zámkem (nerez, hliník) dle výběru provozovatele. 

 
Součástí dodávky všech dveří je zarážka dveří 
a hliníková cedule označení místnosti (WC 
dívky, 1.Oddělení atd.). Podrobný popis dveří a 
zárubní – viz výpis dveří. Po montáži bude 
provedeno seřízení všech dveří. 
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6.7. Povrchové úpravy 

 Všeobecné požadavky na povrchy stěn a stropů musí odpovídat 
požadovaným tolerancím dle ČSN. Nároží budou vyztužena nárožní lištou od 
stejného výrobce, dodávka a instalace dle pokynů výrobce. Omítka musí být před 
nátěrem dostatečně vyzrálá. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C a nad 
úměrnými denními teplotami +30°C.  

6.7.1. Obklady 

Vnitřní keramické obklady budou provedeny do výšky cca 2020 mm (zároveň se 
zárubněmi). Typ dle výběru investora. Počítat minimálně se dvěma barevnými 
odstíny (například Rako Home, popřípadě sortiment obdobného standardu). 
Keramický obklad použít na ostění i parapet okenních otvorů. Spoj mezi keramickým 
obkladem a keramickou dlažbou řešit dilatačně pomocí těsnícího provazce a trvale 
pružného tmelu. Vnitřní a vnější rohy keramického obkladu a ukončení obkladu (ve 
výšce 2020 mm) řešit pomocí plastových profilů. 

Součástí obkladu u umyvadla bude zrcadlo výšky 600 mm a šířky 450 mm.  
Revizní dvířka budou obložena a uchycena na magnet. Přechody na sanitární 

zařízení a podlahu budou dotmeleny silikonovým tmelem. 
Spárovací hmoty probarvené, barva dle obkladu. Použité silikonové tmely 

budou stejné barevnosti jako spárovací hmota.   

6.7.2. Vnitřní omítky 

Po odstranění stávajících vnitřních omítek viz výkres S-03 budou provedeny 
nové vnitřní sanační omítky dle WTA (suchá maltová směs s vysokou porozitou a 
paropropustností při současně velmi nízké kapilární vzlínavosti). Stupeň vlhkosti 
zdiva je zvýšený až vysoký, sanilita je naopak nízká viz protokol o provedení 
vlhkostního průzkumu akreditovanou laboratoří Qualiform a.s., který je součástí 
dokladové části. Součástí sanační omítky je podhoz <5mm, sanační omítka WTA 
>20mm a štuková sanační omítka <3mm. Všechny vrstvy budou použity od jednoho 
výrobce jako ucelený systém sanačních omítek. 

Všechny nové zděné příčky se omítnou omítkou. Na zdivo z pórobetonových 
tvárnic bude použita vápenocementová omítka určená pro pórobetonové tvárnice 
např. Knauf MVS-1 (MVS-J). 

Po oškrábání vnitřní malby a nátěru a provedení oprav omítek (nové sanační 
omítky) se celoplošně provede nový jemný sanační štuk (v místech původní omítky s 
použitím hloubkové penetrace, na novou sanační omítku bez penetrace).  

Při aplikaci omítek na povrch z různých materiálů (beton-keramická tvarovka, 
keramická tvarovka-SDK, apod) bude tento přechod vyztužen armovací síťkou. Pro 
nově zděné konstrukce je stanovena třída rovinnosti konečné úpravy omítek T3 dle 
ČSN EN 13914-2 (5 mm na 2 metry). Pro opravy omítek je stanovena třída T0 (bez 
požadavku).  

Na všechny vnější rohy v interiéru osadit ochranný rohový nerezový plech výšky 
2000 mm - předpoklad 9ks. 

6.7.3. Venkovní omítky 

Po odstranění stávajících venkovních omítek viz výkres S-03 budou provedeny 
nové venkovní sanační omítky dle WTA (suchá maltová směs s vysokou porozitou a 
paropropustností při současně velmi nízké kapilární vzlínavosti). Stupeň vlhkosti 
zdiva je zvýšený až vysoký, sanilita je naopak nízká viz protokol o provedení 



- 15 - 
 

Kollárova 1879/11, 415 36 Teplice, telefon: +420 417559196, e-mail: info@statum.cz  www.statum.cz 

vlhkostního průzkumu akreditovanou laboratoří Qualiform a.s., který je součástí 
dokladové části. Součástí sanační omítky je podhoz <5mm, sanační omítka WTA 
>20mm a štuková sanační omítka <3mm. Všechny vrstvy budou použity od jednoho 
výrobce jako ucelený systém sanačních omítek. 

 

6.7.4. Nátěry 

Po provedení opravy stávajících omítek a po provedení nových omítek se 
všechny prostory (včetně stropů) v interiéru vymalují. Do 2 metrů od podlahy bude 
použita malba omyvatelná a otěruvzdorná (zároveň se zárubněmi) v barvě dle 
výběru investora a provozovatele (polomat nebo mat). Na ostatní plochy barva bílá 
(stěny od 2 metrů a stropy). Všechny použité barvy a to i omyvatelná a otěruvzdorná 
malba musí splňovat požadavky pro použití na sanační omítky, zejména ekvivalentní 
difuzní tloušťku povrchové úpravy sd<0,2 m (doporučujeme minimálně sd<0,15 m). 
Omyvatelná a otěruvzdorná malba s požadavkem na vysokou odolnost nátěru a s 
odolností vůči otěru za mokra, mechanická odolnost třídy 2 dle ČSN EN 13 300 a 
výše zmíněným požadavkem na sd<0,15 m (např. Primalex fortissimo). 

Po provedení venkovních sanačních omítek se provede nový nátěr venkovní 
fasády pouze v rozsahu provedených oprav omítek, nikoliv celé fasády v barvě dle 
výběru investora a provozovatele. Všechny použité barvy musí splňovat požadavky 
pro použití na sanační omítky, zejména ekvivalentní difuzní tloušťku povrchové 
úpravy sd<0,2 m (doporučujeme minimálně  sd<0,15 m) a nízký stupeň nasákavosti 
(nasákavost barvy nesmí být vyšší než nasákavost sanační omítky). Vhodné jsou 
zejména silikátové a některé silikonové barvy. 

6.8. Vybavení 

V místnosti 1.01 u umyvadla bude instalován zásobník na papírové ručníky dle 
výběru investora v provedení antivandal (ABS plast, kov) a dávkovače mýdla. Pod 
zásobníkem na papírové ručníky bude instalován závěsný drátěný koš dle výběru 
investora (např. Sanela SLZN 41). 

V místnosti 1.05 bude instalován velkokapacitní zásobník na toaletní papír v 
provedení antivandal. Na jedné z WC buněk (pro personál) bude instalován 
standardní držák na toaletní papír a jeden zásobník hygienických sáčků. Vše dle 
výběru investora. 

6.9. Zdravotně technické instalace 

Komplexní rekonstrukce ZTI není předmětem této projektové dokumentace. 
Předpokládá se napojení na stávající rozvody v maximálním možném rozsahu. Počet 
a typy zařizovacích předmětů zůstávají beze změny, předpokládá se rozvod vody ve 
stejném materiálu a dimenzích jako stávající. Předpokládá se, že tlakové poměry 
v systému jsou dostatečné.  

6.9.1. Zařizovací předměty 

V prostoru sociálního zařízení budou do montovaných kabin instalovány 
keramické závěsné toalety se zadním odpadem. Součástí je závěsný klozet, 
konstrukce pro závěsný klozet (Geberit Kombifix, nebo Duofix), ovládací tlačítko, 
sedátko a souprava pro tlumení hluku. V místnosti 1.01 bude instalováno nové 
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keramické umyvadlo. Bude respektován požadavek na zohlednění požadavků na 
instalace ve školách, uživateli budou děti 1. Stupně základní školy.  

6.9.2. Příprava teplé vody 

Bude instalován nový elektrický ohřívač vody o objemu 20l a výkonu 2000-
2500W. Na ohřívači bude omezena maximální teplota teplé vody.  

6.9.3. Vodovod 

Bude provedeno vybourání stávajícího rozvodu vody v rámci toalet 1.NP a 
napojení nových toalet, umývadla a elektrického ohřívače na stávající přívod SV do 
prostoru sociálního zařízení. Rozvod bude proveden v materiálu PPR PN10 a PN16. 
Na potrubí budou před zařizovacími předměty osazeny ocelové kulové ventily DN15 
a rohové ventily. Zařizovací předměty budou připojeny pomocí flexibilních 
nerezových hadic. Na potrubí bude připojeno stoupací potrubí zásobující vodou 
2.NP. Nové potrubí bude vedeno v příčce a v instalačních předstěnách. Potrubí bude 
zasekáno do zdi.  

6.9.4. Splašková kanalizace 

Pokud bude zjištěna netěsnost svodného potrubí v rámci 1.NP, bude toto 
potrubí vybouráno a osazeno nového potrubí systému KG, velikost DN160, spád 
min. 2%. Potrubí bude kopírovat trasu stávajícího svodného potrubí, bude zaústěno 
do šachty vnější veřejné kanalizační sítě v místě stávajícího napojení. Bude 
provedeno připojení nových toalet a umývadla. Připojovací potrubí umyvadla bude 
provedeno v potrubním systému HT, potrubí bude před 1. Připojeným WC rozšířeno 
a převedeno na systém KG. Předpokládá se vedení potrubí v podlaze objektu 
k veřejné stokové síti. V místech prostupů skrz základ a pod nosnými zdmi bude 
svodné potrubí opatřeno ocelovou chráničkou. 

Bude provedena kontrola těsnosti odpadního potrubí mezi 1.NP a 2.NP. 
V případě zjištění netěsnosti bude netěsná část potrubí vyměněna za nové, systém 
HT. Připojovací a ležaté potrubí v rámci 1.NP bude zasekáno v příčce a instalační 
předstěně.  

6.9.5. Dešťová kanalizace 

Bude provedeno osazení nových lapačů střešních splavenin. Dešťový svod 
s volným výtokem bude osazen lapačem střešních splavenin a potrubím KG DN110 
bude sveden do kanalizace, spád min. 1%.  

6.9.6. Tlakové zkoušky 

Bude provedena tlaková zkouška těsnosti odpadního potrubí kanalizace a 
stoupacího rozvodu vodovodu v objektu družiny. V případě zjištění netěsností budou 
tyto netěsnosti blíže určeny potrubní sondou a poškozená část potrubí bude 
vyměněna. Z informací stavebně technického průzkumu se předpokládá netěsnost 
odpadního potrubí mezi sociálním zařízením 1.NP a 2.NP objektu.   

6.10. Elektroinstalace 

Komplexní rekonstrukce elektroinstalací není součástí této projektové 
dokumentace. Předpokládá se napojení na stávající rozvody v maximálním možném 
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rozsahu. Řešení bezpečnosti stávající elektroinstalace ani osazení rozvaděče není 
součástí této projektové dokumentace. Bude provedena revize. 

Bude provedena demontáž a zpětná montáž elektrických slaboproudých a 
silnoproudých instalací, které zasahují do úrovně pod 1000mm nad podlahou. Jedná 
se především o datové kabely včetně zásuvek. Dále bude provedena montáž 
elektroinstalací do příček, které budou vybourány a opětovně zazděny. V případě, že 
příčka nebude vybourávána, nebude provedena demontáž a zpětná montáž instalací 
vedených touto příčkou. Veškeré nově elektroinstalace, které budou demontovány a 
zpětně montovány budou nově zasekány do zdi.   

6.10.1. Zásuvkové obvody 

Zásuvkové obvody na příčce budou demontovány a zpětně namontovány. 
Kabely 1-CYKY-J3x2,5 pro zpětnou montáž budou napojeny ze stávajících krabiček, 
případně z rozvaděče R1.1.  Elektrický ohřívač TV bude napojen na stávající přívod 
stávajícího ohřívače v instalační krabici, případně přiveden z rozvaděče R1.1.  

6.10.2. Světelné obvody 

Bude proveden nový rozvod osvětlení v rámci místnosti toalet (1.05). Budou 
instalována LED svítidla rozměrů cca 300x300mm o výkonu 800-100lm při spotřebě 
do 13W. Světla budou ovládána vypínačem u vchodu do místnosti. Rozvod bude 
proveden kabely 1-CYKY-J3x1,5 zasekaném ve zdi a vedeným nad podhledem.  

6.10.3. Rozvody EZS 

Rozvody EZS uložené v příčkách budou demontovány a zpětně namontovány 
na nové příčky. Rozvod bude proveden stejným typem vodiče jako stávající EZS a 
napojen v nejbližším prvku umožňujícím napojení.  

6.10.4. Rozvod rozhlasu 

Ovládání hlasitosti a reproduktor umístěné na příčce budou demontovány a po 
vyzdění nové příčky zpětně namontovány. Kabely pro montáž budou přivedeny ze 
stávající instalační krabice, případně pokud to tento systém umožňuje, z nejbližšího 
prvku rozvodu.  

6.10.5. Datové rozvody 

Bude provedena demontáž datových kabelů včetně instalačních lišt a zásuvek. 
Při demontáži kabelů bude postupováno opatrně, aby nedošlo k poškození těchto 
kabelů a bylo možné je pro novou instalaci využít. V případě poškození budou kabely 
napojeny pomocí kabelových spojek. Nově budou kabely vedeny v kabelových 
chráničkách zasekaných ve zdi. Budou instalovány nové datové zásuvky.  

6.10.6. Sdělovací technika  

Bude provedena instalace nového zvonkového tabla s 6 tlačítky, mikrofonem a 
kamerou v prostoru stávajícího zvonkového tabla. V každé učebně a kanceláři bude 
na zdi osazen telefon s barevným displejem a možností dálkového otevření 
vchodových dveří. Rozvod sdělovací techniky bude proveden nově, bude napájen 
z nového transformátoru osazeného v rozvaděči R1.1, v rámci 1.NP bude rozvod 
veden zasekaný ve zdi, v rámci 2.NP bude rozvod veden v bílých PVC lištách 
20x20mm.  
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6.11. Vytápění 

Komplexní rekonstrukce vytápění není součástí této projektové dokumentace. 
Předpokládá se demontáž a zpětná montáž otopných těles a rozvodu v maximální 
možné míře. Nebylo provedeno hydraulické posouzení soustavy ani ověření výkonů 
otopných těles.   

Bude provedena demontáž a zpětná montáž otopných těles a rozvodu otopné 
soustavy v řešeném prostoru pod úrovní 1100mm nad podlahou. Potrubí bude při 
demontáži odříznuto a při zpětné montáži navařeno. Potrubí bude obroušeno, 
očištěno a natřeno. Po opětovném napojení a napuštění soustavy bude nezbytné 
provést kontrolu těsnosti nových spojů tlakovou zkouškou, ze které bude doložen 
protokol.  

7. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro 
bezpečnou práci a zásady BOZP. 
 Zhotovitel bude dodržovat všechna ustanovení týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 
 Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro 
bezpečnou práci, zejména pak vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

8. LIKVIDACE ODPADŮ 

Odstraněné materiály a prvky budou v rámci možností tříděny tak, aby nebylo 
zatěžováno životní prostředí při současném respektování zákona o tříděných 
odpadech (železné, skleněné prvky apod.). 
 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy na předem určenou řízenou 
skládku. 

9. VŠEOBECNÉ 

9.1. Příprava stavby 

 Předpokládá se, že zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má 
technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.) a přesně si stanoví 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace 
s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou 
uznány.  Před zahájením stavby je třeba, aby technická kancelář nebo příprava 
práce dodavatelské firmy navštívila stavbu a detailně se seznámila se stávajícím 
zařízením. Cenovou nabídku nelze dělat od stolu pouze na základě projektovaných 
výměr. 
 Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi 
tak, aby mohl připravit nabídku, nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovědností 
učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
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     Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl 
předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavku objednatele. 
   Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové 
dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný 
standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný 
výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, 
uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než 
je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku 
nebo není uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, 
musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi 
a cenově objednateli. 

9.2. Všeobecné podmínky provedení stavby 

 Pokud budou při realizaci zjištěni odchylky od předpokládaného stavu 
konstrukce, je nutné kontaktovat projektanta, který navrhne další postup. V případě 
návrhu realizační firmy provádět změny vůči tomuto projektu nebo provádět změny 
navržených materiálů, je nutné tyto změny provádět pouze se souhlasem projektanta 
a investora. 
 Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti 
povrchů dle platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0205, 73 0210, 73 0212 a další). 
 Na stavbu mohou být použity pouze výrobky a materiály schválené 
a certifikované pro použití v České republice. Musí odpovídat platným ČSN. 
 Při provádění, osazování a aplikování jednotlivých výrobků musí být dodrženy 
technologické postupy předepsané výrobcem. 
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