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Podrobné obsahové vymezení zadání  

Studie pro nové využití brownfieldu - objekt bývalých 

Městských lázní v Chomutově 

 

Objekt bývalých městských lázní se nachází v katastrálním území Chomutov I., Mánesova ulice, čp. 

4572. Součástí je stavba občanské vybavenosti Chomutov, čp. 4757. Stavba stojí na pozemku p. č. 

299/2. V současnosti je objekt zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný a lze jej využívat jen velmi omezeně. 

Pro jeho nové využití a rozvoj je nezbytná komplexní revitalizace, resp. konverze, která umožní využít 

objekt novým udržitelným způsobem. Zchátralý objekt se nachází se ve středu města Chomutova, na 

okraji městského parku. Prostor brownfieldu řešený studií je ve výhradním vlastnictví statutárního 

města Chomutova. 

Objekt je registrován v Národní databázi brownfieldů v rámci programu Nemovitosti v gesci 

Czechinvestu.  

Objekt původních 

městských lázní se 

nachází na hranici 

historického centra a 

městského parku. Na 

tomto místě stál od 

roku 1899 neogotický 

evangelický kostel 

Gustaf Adolph Kirche. 

Kostel musel roku 

1972 ustoupit stavbě 

nového objektu 

městských lázní s 

plaveckým bazénem, 

zázemím a restaurací, 

která se měla stát 

reprezentativním objektem města Chomutov. Městské lázně v Chomutově byly uvedeny do provozu 1. 

října 1980.  K ukončení provozu lázní došlo 30. září 2012, kdy byl zprovozněn nový bazén s atrakcemi 

na Mostecké ulici a od té doby město řeší otázku smysluplného využití uvolněného objektu. 
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Popis výchozí situace zadavatele a jeho teze 

Základní kontury využití území určuje samozřejmě územní plán, který v předmětném území 

předpokládá parkovou zeleň, přičemž v ploše objektu lázní umožňuje jako přípustnou jejich přestavbu 

pro  účely kulturní, vzdělávací, sociální, sport a wellness služby. 

Toto je tedy základní premisa budoucího využití a lze konstatovat, že cílem zadavatele je nalézt vhodný 

mix výše zmíněných účelů s tím, že nosnou myšlenkou, která bude naplňovat vzdělávací, kulturní i 

sociální aspekt, je vybudování nové knihovny se všemi funkcemi a technologickým zázemím, které se 

od moderní knihovny očekává.  

Zadavatel tedy požaduje prověřit ve všech směrech smysluplnost možného přesunu a fungování 

stávajícího provozu městské knihovny do objektu bývalých městských lázní a navržení dalších 

komplementárních aktivit a provozů, které v celkovém kontextu budou dávat smysl programový i 

ekonomický. 

Důvodem volby tématu knihovny je pro zadavatele mj. i potřeba reagovat na nové trendy 

knihovnických služeb v dlouhodobém horizontu, kdy ve stávajících prostorách již není možné bez jejich 

další náročné adaptace takové potřeby naplňovat.   

Aktuální knihovna sídlí v areálu bývalého jezuitského gymnázia, které se nachází v městské památkové 

zóně a je památkově chráněným objektem. To samozřejmě poskytuje knihovně výjimečnou atmosféru 

a nezpochybnitelně téma studia a vzdělávání je se stávajícím sídlem knihovny spjato. 

Celkově areál, v němž knihovna nyní sídlí,  nabízí k dispozici  cca 5 000  m2. V rámci této plochy se 

nicméně neodehrávají pouze samotné knihovnické služby, ale tvoří jí zároveň další prostory pro 

vzdělávání, společenské prostory, výstavní prostory, zázemí pro zaměstnance atp. Aktuální rozložení 

je následující:  

 

 

V uvedených plochách je započítána např. i plocha stávající Galerie Špejchar o rozloze téměř 500 m2, 

u které se předpokládá zachování účelu i v budoucnosti.  

knihovnické služby 1 258 m2 

kanceláře 283 m2 

zázemí zaměstnanci 358 m2 

komunitní prostory 1034 m2 

výstavní prostory 628 m2 

učebny/přednáškové místnosti 502 m2 

ostatní 84 m2 

Pronajímané prostory  883 m2 
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Budoucí provozní potřeba provozu knihovny s výhledem 30 let je odhadována na de facto dvojnásobek 

stávající výměry, což stávající objekt neumožní. Tuto potřebu je však ve studii nutno prověřit a 

konfrontovat s vývojovými trendy v oblasti knihovnických služeb. 

Návrh budoucích potřeb knihovny musí zpracovatel prověřit prostřednictvím spolupráce s architekty 

a Moravskou zemskou knihovnou, která se specializuje mj. i na technické a technologické zázemí 

knihoven a pracuje s nejnovějšími trendy v této oblasti. 

Vize chomutovské knihovny v horizontu +30 let:   

„Knihovna, která je schopna reagovat na globalizaci vzdělávání, rozvíjí digitální služby a nové služby 

pro lidi, kteří jsou každodenně zvyklí být online, má zajištěnou digitalizaci knihovních fondů, plní  roli 

komunitního centra a zároveň pokračuje ve své tradiční funkci, tedy je knihovnou s knihami.“ 

Inspirací jsou knihovny „na sever od nás“, kde doplňkové komerční služby představují další „atrakci“, 

která umožňuje reagovat na široké spektrum cílových skupin. Hovoříme-li o cílových skupinách, cílem 

je vytvořit prostor pro co nejširší okruh návštěvníků. Nová chomutovská knihovna by měla být jakýmsi 

„obývacím pokojem“, kde se sejdou a budou potkávat všechny věkové kategorie. 

Knihovna by měla být místem propojení neformálního a formálního vzdělávání. Měla by podporovat 

rozvoj čtenářské i informační gramotnosti, pořádat kulturní a vzdělávací akce nejenom ve svých 

prostorách ale i v širším veřejném prostoru města a zároveň by měla být prostorem pro studium, 

odpočinek, smysluplné trávení volného času, komunitní aktivity, tvůrčí dílny atp.  

Pro výše uvedené je nezbytné splnit tyto podmínky:  

1. kvalitní personální zajištění 

2. kvalitní prostory a vybavení knihovny 

3. podpora města 

Lze říci, že první a třetí bod naše knihovna splňuje, v druhém bodě jsou již nyní nedostatky, které se 

budou v čase prohlubovat. 

Konkrétní očekávání zadavatele a otázky k prověření 

Zadavatel očekává od zpracovatele provedení podrobné analýzy prostorových i provozních potřeb 

včetně analýzy potenciálu uvolněných prostor pro nové využití např. pro potřeby oblastního muzea 

případně jiné kulturní či vzdělávací instituce 

Zadavatel očekává, že zpracovatel na základě této analýzy stanoví základní výkonové a funkční 

parametry objektu, které zadavatel využije pro následné kroky v projekční přípravě.  

Zadavatel předpokládá, že studie nebude novou architektonickou studií. Pro základní práci s hmotou 

zpracovatel využije přiloženou architektonickou studii, nicméně zadavatel očekává, že zpracovatel dále 

prověří a zpřesní možnosti využití objektu pro nové funkce s ohledem na jejich potřeby a  
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specifika ve větším detailu a to především ve vazbě na technické, provozní, technologické potřeby nové 

knihovny, zohlední a vyhodnotí potřeby a potenciály  dalších navrhovaných aktivit.  V tomto smyslu 

zadavatel doporučuje spolupráci s autory přiložené studie a to především z důvodu efektivního využití 

času, ale také veřejných prostředků, které již do rámcového prověření stavebnětechnických možností 

objektu byly vloženy. 

Zadavatel rovněž disponuje urbanistickou studií území městského parku, který objekt obklopuje a 

s novou funkcí objektu již pracuje. Vítěznému uchazeči bude studie poskytnuta. 

Zadavatel očekává, že zpracovatel v návrhu zohlední principy tzv. udržitelné výstavby a provozu, který 

bude naplňovat principy udržitelného rozvoje. 

V analytické části je nutno podrobně se zaměřit na funkce knihovny a jejich budoucí vývoj, např. 

nabídka e-knih, finanční náročnost licencí, nákup e-knih, automatizace knihovního systému AKS, vztah 

čtenářů k e-knihám a e-půjčování,  stávající vs. ideální možnosti. 

V posledních dvou letech se rozpočet městské knihovny pohyboval v objemu cca 30 mil. Kč ročně. To 

je objem, s nímž lze pro výhled minimálně počítat i v budoucnosti a zadavatel preferuje navržení 

takového provozního modelu, který výrazně nezvýší potřebu dodatečného financování z městského 

rozpočtu a bude se ideálně opírat o nově vytvořené možnosti doplňkového financování. 

Zadavatel tedy předpokládá, že z finálního navrhovaného opatření bude zřejmé, jaké je optimální 

zajištění všech stávajících a potenciálních potřeb provozu knihovny s návrhem dalších aktivit a 

provozů a to jak z pohledu financování, organizace, zajištění výstavby tak samozřejmě i z pohledu 

provozu včetně návrhu harmonogramu jednotlivých dílčích kroků nezbytných pro dosažení cíle. 

 

Otázky, které je třeba prověřit: 

- výhledové rozvojové potřeby knihovny (prostorové, finanční, provozní) 

- možnosti zajištění rozvojových potřeb knihovny v objektu lázní 

- analýza potřeb a návrh doplňkových aktivit a činností v objektu lázní se zaměřením na aktivity 

pro trávení volného času dětí, mládeže, neformální vzdělávání, organizované sportovní 

aktivity, komerční aktivity – např. wellness, obchod, gastroprovoz 

- návrh využití bezprostředního okolí objektu, tj. návrh řešení veřejného prostoru, který bude 

bezprostředně souviset s funkcemi objektu a doplňovat je 

- analýza zdrojů financování a návrh časového i finančního harmonogramu 

- analýza organizačního zajištění provozu nového objektu, tj. návrh konceptu facility 

managementu se zohledněním charakteristik provozu knihovny jako příspěvkové organizace, 

posouzení právních, ekonomických aspektů navrženého modelu/modelů 

- analýza možného využití prostor, které budou po přestěhování knihovny prázdné 
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Výstupem studie bude návrh uspořádání objektu s vyznačením jednotlivých provozů, definování  
výhod a nevýhod navrhovaného/navrhovaných řešení a to včetně expertního doporučení pro 
budoucí využití tohoto objektu (aspekty právní, organizační, ekonomicko-provozní).  
 

 

Studie musí respektovat minimálně stanovenou strukturu (viz níže), která je stanovena s ohledem 

na Výzvu č. 1/2020/117D083 vyhlášenou 15. 11. 2019 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR).  

Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování kompletní studie využitelnosti objektu bývalých 
městských lázní a posouzení souvisejících aspektů konverze objektu na moderní městskou knihovnu 
(dále též jen „studie“) a provedení souvisejících činností. 
  
Dílo se skládá z následujících částí: 
 

a) Analytická část 
V rámci této části díla zhotovitel zejména provede: 

- Analytické zhodnocení současného stavu – popis výchozí situace 

- Fyzickogeografické předpoklady, stavební limity/potenciál 
- Socioekonomická analýza 
- Technicko-legislativní limity  

 
Budou zahrnuty poznatky historie území a objektů, architektonické, urbanistické, stavebně technické 
a legislativní limity konverze; kapacitní, funkční a tvarové limity objektů; prostorové dispozice v 
zástavbě pro zajištění obslužné infrastruktury potenciálních kapacit a funkcí daných objektů/zón; 
dokumentace foto/video všech poznatků jako databáze k argumentaci v dalším průběhu a pro využití 
k plánovacím krokům; po syntéze SWOT výběr z konceptů (variant) a jejich doplnění pro modelovou 
prezentaci a zařazení jako vize k návrhům; oborová využitelnost objektů; uživatelské potřeby cílových 
skupin (objektů); identifikace potenciálních okruhů zájemců (segmentů) území/budovy; identifikace 
preferencí a hodnot u skupin, které by mohly území či budovu využívat. 
 
Analýza klíčových aktérů 

- Screening potřeb a možností místních, resp. regionálních subjektů;  

- Screening zájmů, motivů a perspektiv dalších aktérů vzešlých z analýz předchozího bodu, 

výstupem analýzy bude zachycení aktuálních pozic a identifikace trvalejších stanovisek včetně 

jejich vzájemných rozporů nebo využitelných souladů.  

Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území  

Souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza) 

Zhodnocení formou syntézy SWOT či jiné obdobné analýzy.  
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Tato část studie musí být min. 1x projednána v pracovních skupinách/orgánech objednatele. Zhotovitel 

v rámci projednávání vždy představí dosavadní práci, zodpoví dotazy, vypořádá připomínky, apod.  

 

Výstupem této části díla, který bude předán objednateli, je písemně zpracovaná analytická část 

studie, která bude následně součástí finální podoby studie. 

b) Návrhová část  
 

Na základě provedených analýz bude zpracován min. 1 NÁVRH využitelnosti objektu pro požadované 
a navržené funkce. 
 
Doporučená varianta/y bude obsahovat hrubý položkový rozpočet v podrobnosti úměrné fázi 
projektové přípravy na všechny řešené části, který by měl umožnit objektivní zhodnocení výše investic 
formou analýzy nákladů a přínosů CBA.  
 
Součástí návrhů bude stanovení architektonických, stavebně technických, kapacitních limitů,  dále 
návrh zón/objektů, prostorové dispozice. Pro tento účel zadavatel požaduje, aby návrh byl úzce 
konzultován s Moravskou zemskou knihovnou (Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven) 
a dále, aby tato část byla zpracována v úzké součinnosti s osobami odborně zdatnými, tj. do týmu 
zpracovatel musí přizvat osoby odborně způsobilé z oblasti architektury či projekce viz kvalifikační 
požadavky v zadávací dokumentaci. 
 
Součástí návrhu bude též grafická část. Požadavky na grafickou část jsou definovány ve výzvě k podání 
nabídek.  
 
Zadavatel požaduje zpracování harmonogramu navazujících projektových prací resp. návrh 
kompletního procesu projekce a výstavby v čase a od zpracovatele očekává identifikaci takových 
řešení, která budou časově i nákladově efektivní s ohledem na případné externí zdroje financování. 
 
V této části díla bude provedeno vyhodnocení financování s ohledem na maximalizaci možnosti podání 

žádostí o evropské i národní dotace. V tomto ohledu bude zpracován návrh řešení dotačního 

managementu ve smyslu definování vhodných projektů s provazbou na potenciální finanční zdroje.  

Zadavatel z dostupných zdrojů již nyní předpokládá, že revitalizace brownfieldu bude řešena 

vícezdrojově. Od zpracovatele se očekává základní posouzení uznatelnosti navrhovaných aktivit 

z hlediska způsobilých výdajů napříč dotačními zdroji.  

Na základě provedených analýz bude zpracován 1 návrh využití brownfieldu, který bude obsahovat vizi, 

cíle a opatření k jejich dosažení. Součástí návrhu musí být též grafická část. V případě, že zpracovatel 

navrhne objednateli více než 1 variantu. Objednatel zvolí v této části tu variantu, která bude finálně 

dopracována v implementační fázi.  

Tato část studie musí být min. 2x projednána v pracovních skupinách/orgánech objednatele. 

Zhotovitel v rámci každého projednávání vždy představí dosavadní práci, zodpoví dotazy, vypořádá 

připomínky, apod.  
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Výstupem této části díla, který bude předán objednateli, je 1 písemně zpracovaný návrh části studie, 

který bude v následující fázi finálně dopracován a projednán v orgánech města.  

c) Implementační část 
V rámci této části díla zhotovitel zejména navrhne: 

 Harmonogram jednotlivých kroků přípravné, realizační a provozní fáze 

 Návrh modelu financování se zaměřením na vícezdrojové financování/dotační 
management 

 Návrh modelu projektového řízení v podmínkách zadavatele za účelem úspěšné 
přípravy, realizace a zprovoznění, tj. návrh personálního a organizačního zajištění 
implementace navrženého harmonogramu včetně stanovení odpovědností jednotlivých 
subjektů/členů týmů 

 Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti 
 

Tato část studie musí být min. 2x projednána v pracovních skupinách/orgánech  objednatele. Zhotovitel 

v rámci každého projednávání vždy představí dosavadní práci, zodpoví dotazy, vypořádá připomínky, 

apod.  

 

Výstupem této části díla je vyhotovení finální podoby studie, tj. zkompletování analytické, návrhové 

a implementační části studie do jednoho finálního dokumentu (dále jen „finální podoba studie“). 

 
Harmonogram:  

 

Dodavatel je povinen řádně dílo dokončit a předat zadavateli nejpozději do 9 kalendářních měsíců ode 

dne uzavření smlouvy. 

Předpokládaný termín zahájení:  do 5 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy  (cca květen 2021)                      

Předpokládaný termín dokončení:  do 31. 01. 2022 

 


