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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČ: 00261891
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov ± 0,000 = 

N - U stanoviště 4 je nutná překládka stožáru VO. Na stožáru je instalován varovný systém s amplióny.
- Podzemní kabel CETIN, který křižuje stanoviště 4 ve směru od JV k SZ je nefunčkní.

LEGENDA:
Stávající polohopis
Nové chodníkové obruby, betonové 80 x 250 x 1000
Nové silniční obruby, betonové 150 x 250 x 1000
Nové silniční obruby, betonové 150 x 150 x 1000

BOURACÍ PRÁCE ( STANOVIŠTĚ 3 ):
Trhání silničních betonových obrub 10,65m
Frézování kolem nových obrub 3,2m2
Řezání asfaltu 6,5m
Odstranění stávající živice tl. 100mm 26,1m2
Sejmutí ornice tl. 15cm 37,4m2
Odstranění podkladních vrstev do hl. 440mm 37,4m2

BOURACÍ PRÁCE ( STANOVIŠTĚ 4 ):
Trhání chodníkových betonových obrub 14,3m
Frézování kolem nových obrub 7,9m2
Řezání asfaltu 16,3m
Odstranění stávající živice tl. 50mm 6,7m2
Odstranění podkladních vrstev do hl. 90mm 6,7m2
Sejmutí ornice tl. 15cm 37,6m2
Odstranění podkladních vrstev do hl. 440mm 37,6m2
Odkopávky ruční pro chráničky do hl. 1,0m, šíře 0,5m 30m


