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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 
 Oprava střechy – Etapa B 
 
Místo stavby: Na příkopech 895, Chomutov 430 02 
 
Katastrální území:  Chomutov I [652 458]  
 
Parcelní číslo pozemků:  466/1 
 
Charakter stavby:  Oprava krovu a střechy 
 
Stavební úřad:  Chomutov  
 
Kraj:  Ústecký 
 
Stavebník:  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 

Chomutov 
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
 
Projektant:  Statum s.r.o. 
 Husitská 692/3, 415 01 Teplice 
 IČ: 28741129 
 
Odpovědný řešitel:  Ing. Karel Greiner,                    
 autorizovaný inženýr  
 ČKAIT 0401529 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Zaměření stávajícího stavu 
• Stavebně technický průzkum, mykologický průzkum Duben – Květen 2020 
• Informace a požadavky od provozovatele 
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3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A MĚŘENÍCH 

Tato projektová dokumentace vychází ze stavebně technického průzkumu, 
mykologického průzkumu krovů, který byl v objektu proveden v dubnu a květnu 2020. 
Tento mykologický průzkum je přílohou projektové dokumentace. Tato projektová 
dokumentace respektuje doporučení z mykologického posudku a stavebně 
technického průzkumu. 

4. MATERIÁLOVÝ A KVALITATIVNÍ STANDARD 

Požadavky na kvalitu materiálu, zpracování a provedení jednotlivých 
navržených materiálů a výrobků jsou v této projektové dokumentaci většinou 
uvedeny příkladem určitého produktu včetně konkrétního obchodního označení 
výrobce. Tento produkt vždy pouze reprezentuje kvalitativní a materiálový požadavek 
na daný produkt, realizační firma může po konzultaci s projektantem použít produkt 
jakéhokoliv jiného výrobce za předpokladu, že navrhne produkt v minimálně stejné 
nebo lepší kvalitě a se stejně dlouhou zárukou. V případě volby jiného výrobce 
systémové části (střešní krytina, střešní výlezy apod.) musí být prokázáno, že 
dotyčný výrobce dokáže dodat všechny části daného systému. Případné vícepráce 
vzniklé použitím nevhodného systému nebudou uznány. 

5. STÁVAJÍCÍ STAV 

Řešený objekt je zděná stavba základní školy s 3 nadzemními podlažími a 
nevyužívaným půdním prostorem. Stávající střešní krytina je plechová, uložená na 
dřevěném bednění z prken. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov z dřevěných trámů. 
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Při zaměření stávajícího stavu krovu byly zjištěny v minulosti provedené 
neodborné opravy krovu mající negativní vliv na dřevěné nosné prvky krovu. Dále byl 
v části krovu zjištěn zbytek původního bednění střešní konstrukce, přes kterou byla 
provedena novější střešní konstrukce. Skrz střechu prostupují komínová tělesa 
využívaná systémem vzduchotechniky ve třídách. V prostoru krovu není zajištěno 
umělé osvětlení, žárovková svítidla nacházející se v podkroví jsou nefunkční.  

Na střeše byla zjištěna koroze stávající střešní krytiny, zkorodovaná plechová 
úžlabí a nároží.  

Tato dokumentace se zabývá rekonstrukcí střešního pláště, opravou krovu, 
úpravou nosných prvků krovu a souvisejícími stavebními úpravami půdního prostoru. 

6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Před započatím stavebních prací bude provedeno zařízení staveniště viz 
výkres „C.2 – Koordinační situace – Zařízení staveniště“. Režim provozu 
zaměstnanců, žáků a rodičů mezi prostorem družiny, dvorem a vstupy do objektu 
bude před zahájením prací konzultován mezi zhotovitelem a provozovatelem objektu. 
Části komunikačního prostoru stavby a nepovolaných osob budou odděleny 
mobilním oplocením. Části komunikačního prostoru společné budou odděleny. 
Během realizace stavby bude brán maximální důraz na zajištění bezpečnosti všech 
osob. Prostory v blízkosti lešení v místě vchodů do objektu budou zajištěny proti 
pádu předmětů z lešení stříškami. Předpokládá se zábor veřejného prostranství před 
objektem šíře od fasády objektu po hranu mezi podélným parkováním a pruhem 
silnice. 
 Realizační firma nebude využívat prostor hřiště ve střední části dvora 
k žádnému účelu. Zdroj vody a elektřiny zajistí investor a provozovatel. 
 Kolem zařízení staveniště bude provedeno provizorní oplocení zabraňující 
vstupu nepovolaných osob do areálu stavby. Součástí zařízení staveniště bude 
stavební buňka a mobilní toaleta. U stěny objektu bude umístěn stavební výtah. 
Předpokládá se příležitostná potřeba vysokozdvižné plošiny s dostupem 34m. 

7. BOURACÍ PRÁCE 

Před zahájením bouracích prací bude zajištěno odpojení elektrických obvodů 
v rámci krovu od elektřiny.  

Po celou dobu stavby musí být zabráněno pronikání srážkové vody do 
objektu.  

Bude provedeno odstranění suti, zbytků střešní krytiny, případně dalšího 
odpadu z prostoru za pozednicemi a materiálu uloženého v půdním prostoru. 
Součástí odpadu za pozednicemi jsou i osinkocementové šablony, jejichž likvidace 
musí být provedena v souladu s bezpečnostními požadavky na práci s materiály 
obsahujícími azbest. Bude provedeno vyčištění prostoru krovu od prachu a ptačího 
trusu.  
  



- 6 - 
 

Husitská 692/3, 415 01 Teplice, e-mail: info@statum.cz  web: www.statum.cz 

7.1. Střecha 

V rámci střechy bude provedena:  
• Demontáž veškerých oplechování střechy (nároží, úžlabí, lemování u 

komínů a zdí) 

  
• Demontáž oplechování říms, hlavic komínů, okapnic, nástřešních 

dešťových žlabů a svodů a ostatních klempířských prvků 
• Demontáž atiky včetně podkladního prkna a příponky 
• Demontáž hromosvodu včetně podpěr a jímacích tyčí v rámci střešní 

části objektu a svodů  
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• Demontáž střešních výlezů 

 
• Demontáž kominických lávek včetně úchytů 

 
• Demontáž zachytávačů sněhu 
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• Demontáž litinových stříšek komínů a plechových komínových stříšek 

 
• Vybourání plechové střešní krytiny v celé ploše řešené šikmé střechy 
• Demontáž prkenného bednění v celé ploše šikmé střechy 
• Demontáž pojistné hydroizolace (lepenky) a prkenného bednění v celé 

ploše šikmé střechy 
• Očistit a osekat nesoudržné části zadní strany ozdobné římsy na uličním 

průčelí na soudržný podklad 

 
• Demontovat anténní stožár včetně antén a rozvodů 

 
• Očištění a osekání povrchu komínů na soudržný podklad, rozebrání 

nesoudržných částí a zpětné zazdění 
 

7.1.1. Komíny 

Při opravě omítaných částí komínů 
budou odstraněny veškeré nesoudržné 
a narušené vrstvy omítek. V části 
komínového tělesa bude 
pravděpodobně nutné odstranit i část 
narušeného zdiva (cihla plná). Dále 
budou odstraněny veškeré novodobé 
nátěry a nesoudržné historické nátěry.   

Omítky budou omyty tlakovou 
vodou s vhodně regulovaným (mírným) tlakem. Omytím dojde k odstranění 
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povrchových nečistot a degradovaných částí omítek a nátěrových vrstev. V místech, 
kde není možné použít tlakovou vodu, nebo v místech, kde je potřeba omítku více 
očistit se použije mechanické očištění ocelovými kartáči. 

7.2. Krov 

V bouracích pracích jsou uvedeny pouze ty části prací na krovu, které jsou 
rušeny bez náhrady. Části, které jsou opravovány a ponechány případně upravovány 
jsou podrobně popsány v novém stavu. 

7.2.1. Elektroinstalace 

V prostoru krovu bude provedena 
demontáž stávajících slaboproudých a 
silnoproudých rozvodů. Bude 
demontován kabelový rozvod včetně 
montážních lišt a uchycení včetně všech 
instalačních krabic, rozvaděče. vypínačů 
a svítidel.  

 
 
 

7.2.2. Bednění 

Pod střechou v prostoru podkroví 
je v části původní prkenné bednění ze 
střechy před v minulosti provedenou 
přístavbou. Toto bednění bude bez 
náhrady demontováno.  

 
 
 
 
 
 

7.2.3. Obezdění prostupů 

Bude provedena demontáž 
obezdění prostupů ocelových potrubí 
výšky 150mm v prostoru podkroví 
zakončených nad úrovní podlahy. Zdivo 
bude rozebráno a odstraněno, bude 
rozebrána podlaha, trubka uříznuta pod 
úrovní podlahy, prostupový otvor bude 
zakryt cementotřískovou deskou a 
zabetonován do čisté úrovně podlahy.  
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8. NOVÝ STAV 

8.1. Krov 

 
 
 Veškeré práce na nosné konstrukci krovu musí být prováděny s provizorním 
statickým zajištěním konstrukce, aby po odříznutí poškozené části nebyla ohrožena 
statika objektu ani jeho části. Veškeré práce na krovu musí být provedeny 
kvalifikovanými pracovníky, v případě komplikovanějších výměn nosných prvků, u 
kterých je statické zajištění komplikovanější bude postup konzultován se statikem. 
V průběhu stavby, kdy bude rozebrána střecha, musí být provizorně zajištěn prostor 
krovu proti zatékání srážkové vody.  
 Všechny dřevěné prvky budou v částech s mělkým poškozením mechanicky 
očištěny a budou odstraněny destruované vrstvy.   
 Bude provedeno celoplošné natření fungicidním a insekticidním nátěrem 
všech dřevěných prvků krovu včetně částí v nově vysekaných kapsách a bednění. 
Nově ukládaná pozednice bude ukládána na fungicidně ošetřené zdivo přes těžký 
asfaltový pás.  
 Bude plně respektováno mykologické zhodnocení, které je blíže popsáno 
v části 12. MYKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ. Pro ošetření zdiva v úsecích 
hnilobného poškození bude použito např. Adolit BAQ 100, Lignofix-E-Profi nebo 
Lignofix super. Na konzervaci prvků poškozených hnilobou bude použito např. 
Bochemit FORTE. Na preventivní ochranu bude celoplošně použit např. Bochemit 
QB, Lignofix-E-Profi, Adolit BAQ, nebo Boronit Q v provedení barvy hnědé. 
Konkrétní podmínky použití a koncentrace viz Stavebně technický průzkum - 
Mykologický průzkum krovů. 
  



- 11 - 
 

Husitská 692/3, 415 01 Teplice, e-mail: info@statum.cz  web: www.statum.cz 

8.1.1. Tesařské práce 

Napojování trámů bude prováděno především tesařskými spoji plátování, 
čepování, přeplátování, kampování a osedlání. Přehled základních typů tesařských 
spojů je uveden v následující tabulce. Nové sloupy, vzpěry, pásky a rozpěry budou 
čepovány. Napojení prvků v podélném směru (krokve, vazné trámy, vaznice, 
kleštiny) bude řešeno plátováním, spoje mezi krokví a vodorovným prvkem (vaznicí, 
pozednicí) budou osedlány, kleštiny budou kampovány. Nedoporučuje se provádět 
spoje na sraz a lípnutím. 

Pevnost a trvanlivost dřevěných výrobků a konstrukcí je přímo závislá na 
pevnosti spojů. Spoje proto musejí být zhotoveny odborně, přesně a pečlivě a 
vhodně zajištěny. Styčné plochy musejí být rovné a musejí k sobě doléhat tak, aby 
byly splněny předpoklady dostatečné únosnosti. Při sestavování musejí jednotlivé 
prvky do sebe snadno, ale přitom přesně zapadat nebo k sobě přiléhat. 
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8.1.2. Vazné trámy 

Vazné trámy jsou na obou 
koncích podepřeny a obezděny. Bude 
provedeno vysekání kapes šířky 30-
50mm kolem trámů.  

Po odkrytí zhlaví trámů bude 
rozhodnuto o míře výměny vazných 
trámů. Poškozené vazné trámy budou 
provizorně podepřeny, odříznuty 1m za 
koncem vizuálně zjevného poškození a 
budou nastaveny trámem odpovídajícího průřezu.  

V místě, kde je vazný trám osazený na zdi bude pod trám osazena dřevěná 
podložka z dubového, nebo impregnovaného smrkového dřeva.  

8.1.3. Pozednice 

Po odkrytí bednění a vyčištění 
prostoru za pozednicí bude zjištěn stav 
pozednice a bude rozhodnuto o míře 
výměny pozednice. Krokve a kleštiny 
nad měněnou částí pozednice budou 
provizorně podepřeny.  

Pozednici je vždy potřeba ukládat 
na očištěné a fungicidně ošetřené zdivo 
a instalovaný díl pozednice je potřeba 
na ložné ploše konzervovat před jeho 
uložením na zdivo. 

8.1.4. Práh 

Vazné trámy jsou uloženy na 
zazděný dřevěný trám, práh. Tento práh 
bude plně odstraněn. V prostoru plné 
vazby, kde je na něm osazen vazný 
trám, bude provedena výměna prahu za 
podložku z dubového nebo 
impregnovaného smrkového dřeva. 
Mezilehlá část prahu bude demontována 
a zazděna do roviny s plochou 
podezdívky. Plocha zdiva, která byla 
původně ve styku s prahovým prvkem, 
bude ošetřena fungicidním nátěrem.  
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8.1.5. Kleštiny 

Kleštiny jsou na zhlaví přiléhající 
ke střešní rovině nepřístupné. Po 
demontáži bednění bude zhodnocen 
stav prvku a bude rozhodnuto o výměně 
části nebo celé kleštiny. V částech, kde 
jsou kleštiny po délce opřené o zeď se 
předpokládá výměna kleštiny v celé 
délce.  
 

 

8.1.6. Krokve 

Krokve ve spodní části přiléhají 
k podezdívce a pozednici. Po odstranění 
suti zpoza pozednice a odkrytí bednění 
bude zjištěna míra poškození krokví a 
bude rozhodnuto o míře výměny krokví.  
 
 
 
 
 

8.1.7. Sloupky, pásky, vzpěry 

Sloupky, pásky a vzpěry jsou v celé délce volně přístupné. Poškozené prvky 
budou provizorně podepřeny, odříznuty 1m za koncem vizuálně zjevného poškození 
a budou nastaveny trámem odpovídajícího průřezu, případně celé vyměněny. 
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8.1.8. Vaznice 

Vaznice jsou v místě uložení na 
stěnu obezděny. Bude provedeno 
vysekání kapsy šířky 30-50mm kolem 
vaznice a provizorní podepření. Po 
odkrytí zhlaví vaznice bude rozhodnuto 
o míře výměny. Poškozené vaznice 
budou provizorně podepřeny, odříznuty 
1m za koncem vizuálně zjevného 
poškození a budou nastaveny trámem 
odpovídajícího průřezu. V místě uložení 
na stěnu bude pod pozednicí nově 
osazena podložka z dubového nebo impregnovaného smrkového dřeva.   

8.1.9. Bednění 

Bude provedeno celoplošné vybourání dřevěného bednění včetně výlezů. 
Nově bude osazeno prkenné bednění z impregnovaných prken tl. 24mm. Na bednění 
bude provedena pojistná hydroizolace dle montážního návodu dodavatele krytiny. 

8.1.10. Ocelové prvky 

Všechny nezakryté ocelové spojovací prvky krovu 
budou v rámci oprav obroušeny a natřeny 1x základním 
nátěrem a 1x vrchním nátěrem. Chybějící ocelové spojovací 
prvky budou doplněny. V případě uvolnění spojů budou 
ocelové spoje dotaženy. Jedná se zejména o ocelové 
spojky vazných trámů, spojky kleštin, ocelové profily 
zajišťující sloupky ke stěně a táhla spojující sloupky 
s vaznými trámy.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ocelové trubky bez využití budou uříznuty na úrovni podlahy a zavařeny 

ocelovou zátkou. Ocelové trubky u stropu budou odstraněny včetně úchytů.  
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8.2. Střecha 

Na nové prkenné bednění provést novou ocelovou systémovou střešní krytinu 
Lindab SRP-Click v materiálové kvalitě Elite, barva břidlicově šedá (RAL7016), 
záruka 30 let. Pod krytinou bude provedena pojistná hydroizolace. Montáž provést 
dle technologických postupů a montážních návodů výrobce.  

8.2.1. Úpravy a řezání krytiny 

V případě, že je plechovou šablonu třeba zkrátit, doporučujeme to provádět 
ručními nebo elektrickými nůžkami. Není vyloučeno ani použití pomaloběžných 
kotoučů určených na kovy. Lepší výsledný střih však poskytují nůžky. Pro dělení 
plechů nelze používat úhlovou brusku, nebo jiný způsob vytvářející vysoké teploty. 
Ideálního výsledku dosáhnete při použití levých a pravých nůžek. 

8.2.2. Pokládka krytiny 

Montáž začínáme vždy od štítu směrem do úžlabí. Není-li na střeše úžlabí je 
možné si postup zvolit. Před montáží si rozpočítejte šíři střechy dle šíře lamel a 
připravte si první a poslední pás ve stejné šířce. Estetický dojem střechy bude lepší, 
protože budou krajové pásy stejně široké. V případě prostupů střechou je vhodné si 
připravit rozložení pasů tak, aby drážky neprocházely těmito prostupy. To platí pro 
kruhové prostupy. 
 Dolní okraj lamel bude upraven nůžkami a bude provedeno zahnutí volného 
zakončení. Krytina bude pokládána kolmo na okapovou hranu. Podrobněji je tento 
postup popsán v montážním návodu pro krytinu. V případě délkového napojování 
krytiny se provede napojení s odskoky délky min. 500mm. Místo napojení opatřit 
těsnící páskou a kotevním profilem. 

8.2.2.1. Zatahovací plechy 

Pod dolním okrajem krytiny bude proveden střešní zatahovací plech. Plech 
bude připevněn střídavě v podélné vzdálenosti cca 300mm. Na zatahovací plech 
bude proveden pás lepenky. 

8.2.2.2. Úžlabí 

Spodní okraj úžlabí bude odstřihnut do požadovaného tvaru, tak aby bylo 
možné provést zahnutí spodní části obdobně jako v případě plošné krytiny. Při 
pokládce respektovat označený směr úžlabí. Úžlabí bude v krajových ohybech 
opatřeno profily pro zaháknutí krytiny. Příponky budou provedeny po cca 300mm. 
Napojení úžlabních plechů bude provedeno s přesahem min. 200mm, přeložení bude 
opatřeno těsnícím tmelem. Dolní část krytiny bude v napojení na úžlabí náležitě 
upravena. 

8.2.2.3. Hřebeny a nároží 

Na obou stranách hřebene a nárožích budou připevněny kotevní prvky C1SRP 
s těsněním. Všechny drážky budou zatěsněny. Na hřeben bude osazena větrací 
lišta. Hřebenový profil bude kotven ve vzdálenosti max. 400mm.   
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8.2.3. Výlezy na střechu 

Do střešní konstrukce osadit střešní výlezy Velux 730x450mm. Pozici výlezů 
upravit tak, aby byly osazeny ve vodorovném směru v prostoru mezi krokvemi a 
v šikmém směru nad úrovní vaznice krovu. Výlez bude mít prosklenou výplň.  

8.2.4. Systém střešních lávek a zachytávačů sněhu 

8.2.4.1. Střešní lávky 

Pro údržbu komínů osadit systém lávek Lindab. Lávky budou na spodní straně 
ve směru spádu opatřeny zábradlím výšky 1100mm. Pro sestavení bude používáno 
systémových prvků určených pro střechy Lindab SRP-Click. Uchycení ke střeše bude 
řešeno pomocí konzol s protikusem. Přesnou polohu lávek přizpůsobit podle 
skutečné polohy výlezů a drážek krytiny.  

V místě upnutí konzoly lávky je 
vhodné zahustit příponky nebo kotvení 
krytiny na rozteč 100 mm. Rozteč 
upevňovacích konzol je zhruba 500 mm, 
dle typu krytiny. Konzoly připevníme tedy 
ke každé drážce. Konec střešní lávky má 
maximální přesah 150mm přes krajní 
konzolu. Protikus KTOPFS orientujeme na 
otevřenou stranu drážky a připevníme jej 
ke konzole KT‑FLS350 pomocí čtyř šroubů 
KTM8‑25. Spodní otvory protikusu jsou 
určeny pro klasické falcové krytiny s 
drážkou o výšce drážky 25 mm, u krytiny 
Lindab Click nebo krytin s vyššími 
drážkami použijeme horní otvory 
protikusu. 

Protikus KTOPFS umístíme na otevřenou stranu drážky a připevníme ji ke 
konzole KTFLS350 pomocí čtyř šroubů KTM8‑25. Spodní otvory protikusu na 
zámkový spoj použijeme v případě, že výška drážky je 25 mm, u vyšších drážek 
použijeme horní otvory protikusu.  

Nejdříve sestavíme spodní a horní konzolu lávky do správného úhlu. Horní 
konzolu lávky KTUWCO spojíme s konzolou KTFLS350 dvěma šrouby KTM8‑16 a 
maticemi s podložkami. Připevníme rošt střešní lávky KTWALK nebo BR ke každé 
konzole dvěma šrouby KTM8‑16 za použití matek a podložek. 

Střešní lávku lze prodloužit pomocí přeložení, přičemž konce lávek položíme 
na sebe. Spoj utáhneme na obou stranách na dně lávky dvěma nerezovými 
šestihrannými šrouby KTM8‑16 s podložkami na straně střešní lávky.  

8.2.4.2. Zábradlí lávek 

Sloupek zábradlí KTHAPO namontujeme pod střešní lávku co nejblíže konzoly 
lávky. Sloupek se upevní k lávce KTWALK/BR dvěma sponami KTHPOW. Maximální 
rozteč upevnění sloupků je 2 000 mm. 

Madlo z trubky KTPIPE připevníme ke koncům sloupků pomocí horních spojek 
KTHJKE jejich ohnutím kolem madla a utažením ke sloupkům pomocí šroubů 
KTM8-40. Před utažením zkontrolujte, zda jsou sloupky svisle. Horní spojka KTHJKE 
se dodává v plochém stavu. Před montáží je nutné ji ohnout přes madlo KTPIPE. 
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Spodní trubku zábradlí KTPIPE umístíme 500 mm pod horní madlo a 
upevníme pomocí dvou středových spojek KTHJK a šroubů KTM8-16. Koncovou 
zábranu KTHEND připevníme pomocí horních spojek KTHJKE k madlu a spodní 
trubce.  

Madlo a spodní trubka jsou tvořeny trubkou KTPIPE používanou rovněž pro 
sněhové zábrany. Konec těchto trubek je zúžený pro vzájemné zasunutí. Spoj vždy 
zajistěte z dolní strany samovrtným vrutem. 

8.2.4.3. Zachytávače sněhu 

Budou provedeny trubkové 
zachytávače sněhu Lindab.  

Délka trubky KTPIPE zachytávače 
sněhu je 3m. Trubky mají jeden konec 
zúžený v délce 45 mm. Trubky lze 
prodloužit zasunutím zúženého konce do 
nezúženého konce sousední trubky.  

Maximální přesah trubky za krajní 
konzolou KTFLS je 150 mm. Vysouvání 
trubek do boku zabráníme pomocí 
samovrtných šroubů 4,8x19 mm umístěných 
na obou stranách krajních konzol.   

Proti vnikání vlhkosti do vnitřku 
trubky použijeme na konec trubky plastovou 
záslepku (KTCAP). 

Konzolu KTFLS350 umístíme na uzavřenou stranu drážky, protikus KTOPFS 
na opačnou stranu a spojíme je čtyřmi šrouby KTM8‑25 mm a maticemi 
rovnoměrným utahováním ke drážce. U falcované krytiny použijeme spodní řadu 
otvorů na protikusu KTOPFS, u krytiny ClickSRP25 použijeme horní řadu otvorů, u 
vyšších drážek použijeme horní otvory protikusu. 

Rozteč konzol kotvení je navržena na každou stojatou drážku krytiny Lindab 
SRP-Click, cca po 500mm.  

8.2.5. Komíny 

Dle informací investora jsou komíny využívány pouze k odvětrání vnitřních 
prostor objektu.  

Nejdříve se provede oprava narušeného zdiva (nová vyzdívka z cihel plných). 
Dále se provede oprava poškozených částí omítky. 

  
Nátěr komínového tělesa bude proveden jako modifikovaný vápenný nátěr, 

alternativně lze použít silikátový nátěr. Barevnost nátěru bude odpovídat stávajícímu 
nátěru fasády objektu.  
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Průduchy budou opatřeny plechovými protidešťovými stříškami. Otvory do 
komínů budou opatřeny novou ocelovou mřížkou proti pronikání hmyzu včetně rámu.  

8.2.6. Ostatní klempířské prvky 

Všechny ostatní nové klempířské prvky budou provedeny z ocelového plechu 
Lindab s povrchovou úpravou Elite, barva břidlicově šedá (RAL7016). Budou 
provedena oplechování atiky přes impregnované dřevěné prkno a příponku, dále 
bude provedeno lemování atik a komínů, oplechování říms a ozdob s vodorovnými 
plochami v atice uličního průčelí. Budou provedeny nové podokapní žlaby a dešťové 
svody včetně kotlíků, kolen a lapačů střešních splavenin, oplechování komínů včetně 
úpravy s komínovými hlavicemi v místech průduchů. Pro lepší přehlednost ozdobné 
průčelní atiky je na níže uvedeném obrázku znázorněno, které plochy budou 
oplechovány. 

 
 

8.2.7. Hromosvod 

 Součástí této projektové dokumentace není nový komplexní projekt 
hromosvodu. Nebyl proveden výpočet a návrh nového zařízení ochrany před 
bleskem.  

Instalovat novou jímací a svodnou soustavu hromosvodu. Hromosvod bude 
proveden z materiálu AlMgSi. Trasa hromosvodu bude kopírovat původní trasu. 
Jímací tyče budou provedeny délky 6000mm, budou kotvené do atiky. Svody budou 
provedeny nově včetně kotvení. Bude provedena kontrola zemního odporu a 
v případě nevyhovujícího stavu budou nevyhovující části přizemněny zemnícími 
deskami.  

Po dokončení prací bude provedena revize hromosvodu. 

8.3. Omítky 

 V prostoru fasády nad úrovní řešených střech a římsy pod okapovou hranou 
se předpokládá lokální poškození omítky při demontáži klempířských prvků. Tato 
místa s otluky a jinými poškozeními fasády budou očištěna tlakovou vodou, 
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vyspravena a bude proveden modifikovaný vápenný nebo silikátový nátěr barevnosti 
odpovídající stávajícímu nátěru fasády objektu.  

 

9. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro 
bezpečnou práci a zásady BOZP. 
 Zhotovitel bude dodržovat všechna ustanovení týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 
 Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro 
bezpečnou práci, zejména pak vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

10. LIKVIDACE ODPADŮ 

Odstraněné materiály a prvky budou v rámci možností tříděny tak, aby nebylo 
zatěžováno životní prostředí při současném respektování zákona o tříděných 
odpadech (železné, skleněné prvky apod.). 
 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy na předem určenou řízenou 
skládku. 

11. VŠEOBECNÉ 

11.1. Příprava stavby 

 Předpokládá se, že zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má 
technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.) a přesně si stanoví 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace 
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s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou 
uznány.  Před zahájením stavby je třeba, aby technická kancelář nebo příprava 
práce dodavatelské firmy navštívila stavbu a detailně se seznámila se stávajícím 
zařízením. Cenovou nabídku nelze dělat od stolu pouze na základě projektovaných 
výměr. 
 Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi 
tak, aby mohl připravit nabídku, nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovědností 
učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
     Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl 
předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavku objednatele. 
   Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové 
dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný 
standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný 
výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, 
uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než 
je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku 
nebo není uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, 
musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi 
a cenově objednateli. 

11.2. Všeobecné podmínky provedení stavby 

 Pokud budou při realizaci zjištěni odchylky od předpokládaného stavu 
konstrukce, je nutné kontaktovat projektanta, který navrhne další postup. V případě 
návrhu realizační firmy provádět změny vůči tomuto projektu nebo provádět změny 
navržených materiálů, je nutné tyto změny provádět pouze se souhlasem projektanta 
a investora. 
 Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti 
povrchů dle platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0205, 73 0210, 73 0212 a další). 
 Na stavbu mohou být použity pouze výrobky a materiály schválené 
a certifikované pro použití v České republice. Musí odpovídat platným ČSN. 
 Při provádění, osazování a aplikování jednotlivých výrobků musí být dodrženy 
technologické postupy předepsané výrobcem. 

12. MYKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 

Stav krovů je z hlediska poškození biologickými škůdci poměrně příznivý. 
Objem závažně poškozených prvků představuje v celkové výdřevě konstrukcí jen 
malé procento, nicméně některé úseky, především ve spodních částech krovů jsou 
závažně poškozené až destruované a vyžádají si tesařské zásahy.  

V substrátu u některých poškozených zhlaví bylo zjištěno mycelium (zbytky 
provazců) nebezpečné dřevokazné houby dřevomorky domácí a je proto potřeba 
provádět sanaci a opravy s náležitou péčí. Konce trámů je potřeba odstranit (při 
zajištění vazeb) a trámová lože vyčistit od zbytků zahnilého dřeva a případného 
mycelia dřevokazné houby. Následně se provede účinná fungicidní konzervace 
zdiva. 
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Pokud bude v úsecích hnilobného zasažení zjištěno prorůstání myceliových 
provazců do zdiva, bylo by nutné sanaci provádět důsledněji. V případě obtížného 
přístupu pro dostatečné mechanické vyčištění a konzervaci je možné tyto úseky také 
sterilizovat metodou mikrovlnného záření, kdy dojde k prohřátí myceliových hyf i spor 
nad min. 55°C, což povede k jejich devitalizaci. 

Vazné trámy bude potřeba nastavit na zdravé dřevo ve volné délce, případně 
je možné trámy vynést pomocí vhodně dimenzovaných bočních příložek (u prvků, 
kde poškození zasahuje až do míst čepování vzpěr by ale bylo nutné vyřešit uložení 
vzpěr). 

Krov pultové konstrukce budovy má ve valbové části poškozenou pozednici 
(od štítu k poz. č. 2) a bude nutné tento díl prvku provést nově. Pozednici je vždy 
potřeba ukládat na očištěné a fungicidně ošetřené zdivo a instalovaný díl pozednice 
je potřeba na ložné ploše konzervovat před jeho uložením na zdivo. 
S poškozením pozednice souvisí i poškození sedla krokve č. 1 a bude nutné prvek v 
uložení opravit. V poz. č. 35 je již hloubkově hnilobně poškozený VT od spodní 
plochy a bude nutné zhlaví očistit, konzervovat a opravit (doplnit profil po očištění a 
případně trám v uložení zpevnit vhodnou příložkou). Závažně je poškozené zhlaví VT 
v poz. č. 47 - na štítové zdi, kde zatékalo u držáku kotveného na vrcholové vaznici 
(tu je potřeba ověřit z horní plochy), současně je destruované zhlaví sloupku pod 
touto vaznicí. Prvky je potřeb opravit nastavením na zdravé dřevo. 

Na konzervaci prvků poškozených hnilobou v menším rozsahu doporučujeme 
po očištění (přitesání) použít přípravek formulovaný v etanolu nebo organickém 
rozpouštědle (nedojde k nežádoucí dotaci vody do konstrukce), např. je vhodné 
použít přípravek formulovaný v etanolu nebo rozpouštědle, např. Lignofix OH. Nebo 
také Karbolineum extra, typové označení dle ČSN 490600-1: FB, IP, 1, 2. 

Na účinnou konzervaci opravovaných úseků pozednice je potřeba klást 
důrazpředevším na úsek s atikovým zdivem, pokud bude obnovené původní řešení 
se zazděným prvkem. Pokud by nebylo možné použít továrně konzervované dřevo, 
je nutné pro povrchové ošetření na místě volit přípravek pro třídu ohrožení 3 a 
ošetření ploch provést min. dvakrát. 

Velmi účinné jsou přípravky s obsahem mědi, k dispozici pro volné použití je 
např. Bochemit FORTE - typové označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, 
4, E, SP, který se aplikuje jako 10% vodný roztok (1:9) pro docílení nánosu min. 
20g/m2. 

Účinný a obtížně vyluhovatelný je také přípravek na bázi bóru a s obsahem 
kvartérních solí, který byl testován tzv. polní zkouškou- např. Bochemit QB – typové 
označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako 
vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2. 

Na ošetření zdiva v úsecích hnilobného poškození s výskytem mycelia 
dřevokazné houby (uliční fasáda, úseky destruované pozednice v atikovém zdivu, 
zhlaví vazných trámů- především v poz. č. 17 a 37) jsou vodné např. přípravky Adolit 
BAQ 100 - ředění 1: 7 s vodou pro postřik/ nátěr. Nebo Lignofix-E-Profi v ředění 1:4 s 
vodou. Postřik je potřeba provést vydatně, aby došlo k napuštění podkladu. Nebo 
Lignofix super – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, pro tento 
účel v ředění 1:9 s vodou. 
V minulosti byla pravděpodobně provedena ochrana konstrukce nástřikem 
anorganických solí. Pokud není k dispozici záznam s uvedením použitého přípravku 
a době jeho účinnosti, bude pro dlouhodobý výhled využití konstrukce (zvláště při 
záměru provedení půdní vestavby) vhodnější provést nové ošetření. 

Na dlouhodobě preventivní celoplošné fungi-insekticidní ošetření konstrukcí 
doporučujeme použít přípravek na bázi bóru a lépe též s obsahem kvartérních solí 
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(hlavně v částech konstrukcí, kde nelze vyloučit v průběhu času zatečení), k dispozici 
je řada výrobků, z tuzemských např. Adolit BAQ – typové označení dle ČSN 490600-
1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 
9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty pro třídy ohrožení 1, 2. Dále lze 
použít přípravek Bochemit QB – typové označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 
1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-
15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2 a konečně Lignofix - E - Profi – typové 
označení dle ČSN 490600- 1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovaný jako vodný, min. 10% 
roztok pro docílení nánosu 20g/m2 nebo Boronit Q – typové označení dle ČSN 
490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S. Přípravek se aplikuje jako vodný, 10-20 % roztok. 
Přípravky jsou k dispozici jako v čiré, hnědé či zelené verzi- vzhledem k tomu, že se 
jedná o dochované konstrukce (především u hlavní budovy) již do jisté míry 
historického rázu, doporučujeme volit spíše přípravky čiré. 

Předpokladem účinné konzervace je čistý povrch trámů. Před aplikací 
přípravku je proto potřeba provést mechanické čištění povrchu trámů, kdy se 
odstraní prachové a případné další usazeniny, chemicky a bioticky mělce 
korodovaná dřevní vrstva. Čištění se provede ometením, pomocí silonových, 
případně ocelových kartáčů. 

Účinnost konzervace je podmíněná již zmíněným čistým povrchem trámů a 
dále také dodržením technologických podmínek aplikace konzervantu. Jedná se o 
docílení předepsaného nánosu účinné látky a způsobu samotného ošetření; pro 
aplikaci vodného roztoku je požadována teplota okolního vzduchu min. +5°C. 
Naopak při aplikaci vodného roztoku v parných letních dnech je příjem roztoku 
/difusí/ do dřeva malý a je vhodné před konzervací provést mlžný postřik konstrukce 
vodou, aby se zvýšila vlhkost v povrchové vrstvě dřeva – jinak se nedocílí 
předepsaného min. nánosu a konzervace je nedostatečná i při dvojnásobném 
nástřiku. Je potřeba dbát na to, aby byly ošetřené výsušné trhliny v trámech a 
tesařské spoje prvků. 

Přípravky Lignofix, Flamgard vyrábí fa Stachema Kolín s.r.o., Sokolská 1041, 
Mělník, přípravky Boronit vyrábí fa Pragochema a.s, Přátelství 550, Praha 10 - 
Uhříněves, přípravky Adolit vyrábí fa Katres, s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9- 
Horní Počernice. Přípravky Bochemit vyrábí fa Bochemie s.r.o., Lidická 326, 735 95 
Bohumín. 
Důležité zásady při provádění sanace dřevěných konstrukcí a související normy, 
vysvětlivky symbolů typového označení prostředků dle ČSN 49 0600-1 jsou uvedeny 
v přílohách 06-07. 
 
Teplice 07/2021 Vypracoval: Ing. Tomáš Procházka 


