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K odstranění jsou navrženy veškeré stávající komunikace – písková cesta vč. betonových obrubníků a plochy zámkové 
dlažby.

Dále budou odstraněny prvky mobiliáře, oplocení apod. Podrobný soupis viz obrazová část.

Demolice budou probíhat do předepsané hloubky, v místech navržených trávníků budou odstraněny veškeré zbytky 
suti. V místě překryvu odstraňované a navržené cesty mohou být spodní konstrukční vrstvy použity – jako součást 
podkladních vrstev, pokud vyhoví skladbou, únosností a výškou. (vhodnost použití bude schválena AD). 

Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Před započetím výkopových 
prací budou pro dodavatele rekonstrukce parku příslušnými majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě 
vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.).  

Textový popis zahrnuje jednotlivé operace, které nemohou být vzhledem ke složitosti řešení obsaženy ve výkresech, 
nebo nejsou graficky jednoznačné. Výklad je nutný brát na zřetel při sestavování nabídkového rozpočtu. Kvantifikace 
nezahrnuje položky, které nebylo možné odhalit při sestavení projektu a vyplynuly při vlastní realizaci. Tyto budou brány 
jako vícepráce. Stejně jako ty, které vyplynuly v průběhu realizace z požadavků objednatele nebo dotčených orgánů, 
případně vyplynuly z ostatních neovlivnitelných událostí před nebo během realizace.

Vzhledem k charakteru řešení je nutné uvažovat s určitým stupněm ruční práce a omezenou možností použití větší 
mechanizace. Jednotlivé technologické postupy je nutné předem konzultovat. 

Stejně tak i veškeré použité materiály. Jakákoli změna musí být předem odsouhlasena. Vzhledem ke složitosti 
krajinářského řešení je předpoklad kvalifikovaného zhotovitele s adekvátními zkušenostmi z oboru.

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého postupu, nebo použitých 
materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou 
součástí nabídky uchazeče o realizaci.

SO01.1.	  DEMOLICE
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INVENTARIZACE – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Dendrologický průzkum by zpracován na základě metodiky Jaroslava Machovce (kdy sadovnická hodnota je známko-
vána a ne bodována a 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší hodnocení). Z podrobného posouzení vyšel stav zeleně, který je 
podrobně popsán v inventarizaci, která byla samostatnou zakázkou INVENTARIZACE DŘEVIN AREÁLU KAMENCOVÉHO 
JEZERA (RADILOVÁ, SOUČEK, SOUČKOVÁ, 2020). Kácení a následné řešení zeleně a vychází z tohoto dokumentu. 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Kácení stromů bylo projektováno především na základě inventarizace zeleně a zjištěného stavu stromů na místě. Ty byly 
posouzeny hlediska pěstební a růstové perspektivy jednotlivých dřevin a jejich vztahu k technické infrastruktuře. Návrh 
dřevin pro kácení byl několikrát korigován, také s vědomím citlivosti kácení dřevin ve vztahu k veřejnosti. Některé stromy 
byly určené ke skácení jako téměř kalamitní stromy, jiné stromy kvůli svému zdravotnímu stavu a omezené možnosti 
dalšího vývoje.  Celkově je navrženo ke kácení celkem 13 stromů, z toho 10 ks na povolení (obvod více jak  80 cm).  1 ks 
do průměru 30 cm, 2 ks do 40 cm a 1 ks do 50 cm, 4 ks do 70 cm, 1 ks do 80 cm, 2 ks do 100 cm a 2 ks jehličnaté do 50 
cm. U kácených stromů budou odstraněny pařezy. Veškerý materiál bude odvezen. Odstranění dřevin bude prováděno v 
souladu se zákonem. 

Vybrané stávající ponechané dřeviny budou upraveny řezem, odborně, rány budou ošetřeny nátěrem. Ponechané 
dřeviny budou individuálně odborně ošetřeny, začištění ran, prořezání korun apod. 

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). Jedná se 
především o:

	 - ochranu stromu před mechanickým poškozením (bedněním)

	 - ochranu kořenového prostoru:

	 - proti snižování terénu

	 - při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů

	 - při zřizování základů stavebních objektů

	 - při dočasném zatížení

	 - při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi

SO01.2. KÁCENÍ DŘEVIN 
A OCHRANA STROMŮ PŘI 
STAVEBNÍ ČINNOSTI
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PONECHÁNÉ STROMY

KÁCENÉ STROMY
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786 Betula pendula 126 40 12 5 4 2 2 3 2

787 Populus nigra var. 
Italica

377 120 18 4 4 3 2 3 2 průklest suchých větví

788 Robinia 
pseudoacacia

210 67 13 10 4 3 2 3 2 suché větve

789 Populus nigra var. 
Italica

251 80 18 4 4 3 2 3 2 suché větve

790 Populus nigra var. 
Italica

345 110 18 4 4 3 2 3 2 suché větve

791 Populus nigra var. 
Italica

220 70 19 4 4 3 2 3 2 suché větve

792 Populus nigra var. 
Italica

188 60 18 4 4 3 2 3 2 suché větve

793 Betula pendula 283 90 13 9 4 3 2 3 2 suché větve

794 Ailanthus altissima 173 55 15 8 3 2 1 2 1

795 Fraxinus excelsior 126 40 13 8 3 2 1 2 1

796 Betula pendula 188 55/60 15 15 4 3 2 3 2 suché větve

797 Quercus robur 345 110 16 12 4 2 2 2 1

798 Robinia 
pseudoacacia

94 30 10 3 3 1 1 3 1

799 Quercus robur 236 75 15 8 4 1 2 3 1 bř/zř jednostranné v zápoji 

800 Betula pendula 188 60 12 6 3 2 3 4 3

801 Quercus robur 188 60 18 8 3 1 2 2 1

802 Quercus robur 188 60 18 6 3 1 2 2 1 jednostranná koruna

803 Tlilia cordata 267 85 15 10 3 1 2 2 1 tlakovka

804 Tlilia cordata 157 50 13 7 3 1 1 2 1 poranění kmene, špatný řez

805 Picea pungens/
glauca

126 40 8 4 3 3 2 4 3 konflikt s navrženým řešením x

806 Betula pendula 204 65 12 5 3 3 2 4 3 konflikt s navrženým řešením x

807 Fraxinus 173 55 12 6 3 2 1 3 2 bř/zř suché větve

808 Tlilia cordata 188 60 11 8 3 1 1 2 1 výmladky

809 Betula pendula 283 90 15 7 3 3 2 4 3 BŘ skoro kácet ZŘ x

810 Fraxinus 173 55 12 8 3 3 2 4 3 BŘ suché větve

811 Fraxinus 110 35 8 5 2 1 1 2 1 suché větve

812 Fraxinus 57 18 7 4 2 1 1 2 1

813 Quercus rubra 16/18 1 3 výsadba

814 Quercus rubra 16/18 1 3

815 Quercus rubra 16/18 1 5 3 usychá/výsadba xx

816 Acer platanoides 12/14 1 3 výsadba

817 Salix alba´Tristis´ 283 90 10 6 3 3 3 4 3 houby, dutiny BŘ/ZŘ x? x

818 Salix alba´Tristis´ 188 60 10 4 3 3 3 4 3 proveden řez

819 Salix alba´Tristis´ 157 50 5 3 3 3 3 5 3 špatný řez x

820 Acer platanoides 12/14 1 3 výsadba

821 Acer platanoides 12/14 1 3 výsadba

822 Salix alba´Tristis´ 188 60 8 6 3 2 2 3 2

823 Betula pendula 94 30 12 5 3 3 2 3-4 4 2-3 prosychá

824 Salix alba´Tristis´ 188 60 4 4 3 3 3 4 3 seřízlá x

INVENTARIZACE DŘEVIN
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825 Salix alba´Tristis´ 220 70 10 6 3 2 2 2 2 drobné řezy v minulosti

826 Salix alba´Tristis´ 251 80 12 6 3 2 2 2 2 drobné řezy v minulosti

827 Betula pendula 88 28 10 4 3 2 2 2-3 3 2-3 prosychá

828 Betula pendula 94 30 8 3 3 3 3 4-5 5 2

829 Betula pendula 94 30 8 3 3 3 3 4-5 5 3 usychá x

830 Quercus robur 119 38 10 8 2 2 2 3 1 vylomená větev ošetřit

831 Quercus robur 126 40 8 10 2 2 2 2 1

832 Quercus robur 94 30 6 7 2 2 2 2 1

833 Betula pendula 94 30 7 3 2 3 3 3-4 4 2 slabší vitalita

834 Betula pendula 110 35 8 4 2 3 2 3 2 slabší vitalita

835 Betula pendula 85 27 7 3 2 3 2 3 2 slabší vitalita

836 Alnus glutinosa 94 30 11 3 3 3 3 3/4 3 proschlé umírá x

837 Alnus glutinosa 157 50 12 4 3 3 3 3/4 3 proschlé umírá x

838 mrtvý 220 70 5 xx

839 Alnus + Betula 
pařezové výmladky 

po břehu nárost alnus, Betula 
výmladky 

xx

840 Alnus glutinosa 35/40 10 6 3 2 1 2 1 dvoják

841 Quercus robur 188 60 8 5 3 3 3 4-5 3

842 Quercus robur 251 80 8 6 3 2 3 4 2 křivý BŘ 

843 Quercus robur 204 65 10 10 3 2 2 3 2 BŘ/
ZŘ

844 Salix alba´Tristis´ 126 40/30/35 58 10 3 2 2 2 2 troják

845 Salix alba´Tristis´ 283 90 10 10 3 2 2 2 2

846 Quercus robur 220 70 10 8 3 2 2 2 2

847 Salix alba´Tristis´ 283 90 10 10 3 2 2 2 2 BŘ? Prohlédnout

848 Salix alba´Tristis´ 377 120 12 12 3 2 2 2 2 BŘ? Prohlédnout

874 Juniperus sp. 110 35 7 5 3 3 3 4 3 konflikt s navrženým řešením x

x kácení žádosz

xx kácení v rámci DPS  - bez žádosti
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Vzhledem k tomu, že nově navrhované řešení reaguje na stávající konfiguraci terénu, budou terénní modelace probíhat pouze 
v nezbytné míře a to pouze z důvodu upravení komunikací a ploch do požadovaných podélných a příčných sklonů. Větší 
terénní modelace budou probíhat pouze v západní části, kde bude nutné napojení ke stávající úpravě – etapa Přemyslova.

• Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Práce s vykopanou půdou a 
navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v sou-
ladu s ČSN 83 9061, veškeré stávající ponechané stromy budou chráněny především dle odstavce 4.10, 4.11, 4.12 této normy.

• V prostoru stávající ponechaných stromů bude zásadně dodrženo UT=PT. Terén bude k patě ponechaného stromu 
povlovně modelován. V místě kořenového systému stávajících ponechaných stromů bude případně redukována konstrukce 
podkladních vrstev zpevněných ploch, vyloučena možnost skládkování stavebního materiálu a podobně.

• Terénní úpravy budou realizovány s ohledem na skladbu pěstebních vrstev a substrátu a také na skladbu konstrukcí 
zpevněných ploch. Místy, především v dotyku se zpevněnými plochami, bude upravena výška terénu a plochy budou 
modelovány především v souvislosti s povrchovým odvodem vody ze zpevněných ploch.

• Odkopaná zemina bude dělena dle využitelnosti a charakteru zemin (zemina využitelná, nevyužitelná, stavební suť).  
Využitelná zemina bude použita pro vegetační úpravy, ostatní zemina bude odvezena na skládku.

• Pro zásypy a terénní úpravy (rozprostření využitelné zeminy) bude, v případě potřeby, dovezena další upravená zemina, 
upravená katrovaná ornice prostá nečistot a hrud, v bezplevelném stavu nebo její vhodné směsi. Veškerá dovezená zemina 
pro terénní úpravy a modelace terénu bude podrobena agrochemickému rozboru na přítomnost živin, nežádoucích příměsí, 
popřípadě pH. Pěstební substráty budou dodány a garantovány dodavatelskou firmou.

SO 01.3. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 
TERÉNNÍ MODELACE		
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SO01.1. DEMOLICE

p.č. jednotka počet jednotek m3

DEMOLICE KOMUNIKACE

1 komunikace písková, odstranění do hloubky 0,1 m, odvoz na skládku m2 1087 108,7

2 komunikace písková, odstranění podkladní vrstvy do hl. 0,2 m, odvoz na skládku m2 1087 217,4

3 odstranění betonového obrubníku šířky  5 cm včetně betonové patky, skládka m 449

4 rozebrání komunikace, dlažba betonová zámková 20*20*6 cm, uložení na deponii investora m2 30

5 odstranění podkladní vrstvy do hl. 0,2 m, odvoz na skládku m2 30

6 odstranění betonového obrubníku šířky  5 cm včetně betonové patky, skládka m 45

7 odstranění roštu kompozit, odvoz na skládku m2 5

8 odstranění betonových ploch  - BETONOVÁ DLAŽBA 0,08 m, odvoz na skládku m2 50 4

9 odstranění podkladních vrstev tl. 0,2 m, odvoz na skládku m2 50 10

10 odstranění umělého trávníku včetne podkladních vrstev do hl. 0,2 m m2 20 4

11 odstranění pískové pláže / odvoz na recyklaci nebo k dalšímu použití, tl. 0,3 m m2 1050 315

DEMOLICE KONSTRUKCE

12 odstranění elektrorozvaděče ks 2

13 odstranění dřevěného zábradlí, výšky 80 cm m 60

14 výšková úprava betonové konstrukcí  studní a dalších prvků TI

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu ks 3

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

ks 3

15 odstranění sprchy ks 1

16 odstranění lamp VO ks 9

DEMOLICE MOBILIÁŘ

17 odstranění lavic (odvoz do skladu investora) - bez základů ks 30

18 odstranění odpadkových košů, včetně betonové patky (0,045 m3), (odvoz do skladu investora) ks 15

19 stožárů a značek a dalších kovových vybavení - stojany na kola ks 6

20 odstranění herních prvků vč. základových patek (houpačka 4 x patka)  (odvoz do skladu investora) ks 2

21 odstranění stávajícího pítka a souvisejícího vybavení studny ks 1

SO01.2. KÁCENÍ

22 kácení listnatých dřevin, odvoz; do 30 cm ks 1

23 kácení listnatých dřevin, odvoz; do 40 cm ks 2

24 kácení listnatých dřevin, odvoz;  do 50 cm ks 1

25 kácení listnatých dřevin, odvoz;  do 70 cm ks 4

26 kácení listnatých dřevin, odvoz;  do 80 cm ks 1

27 kácení listnatých dřevin, odvoz;  do 100 cm ks 2

28 kácení jehličnatých dřevin, odvoz;  do 50 cm ks 2

29 odstranění pařezů listnatých dřevin - vytržení, odvoz; do 30 cm ks 1

30 odstranění  pařezů listnatých dřevin - vytržení, odvoz; do 40 cm ks 2

31 odstranění pařezů listnatých dřevin - vytržení, odvoz; do 50 cm ks 1

32 odstranění  pařezů listnatých dřevin - frézování, do 70 cm ks 4

33 odstranění  pařezů listnatých dřevin - frézování, do 80 cm ks 1

34 odstranění  pařezů listnatých dřevin - frézování, do 100 cm + staré) ks 8

35 odstranění  pařezů jehličnatých dřevin - frézování, do 50 cm ks 2

36 ochrana stromů bedněním; průměr do 50 cm ks 5

37 ochrana stromů bedněním; průměr do 100 cm ks 25

37 prohlídka arboristou a stanovení rozsahu řezu stromů bezpečnostní / zdravotní ks 51

38 Zdravotní řez u stromu s plochou 51-100 m2 ks 40

39 výchovný řez ks 11

SO01.3. HTU a jemné terénní modelace

40 stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového 
hospodářství

m2 1000

41 plošná úprava terénu, doplnění substrátu (dovoz lehké propustné zeminy - zahliněný štěrk pod 
trávníky)

m2 1000 100

42 ZÁSYPY PO DEMOLICÍCH (dovoz lehké propustné zeminy - zahliněný štěrk pod trávníky) 40 cm m2 1087 434,8

43 ZÁSYPY PO DEMOLICÍCH (dovoz lehké propustné zeminy - ostatní plochy) 40 cm m2 85 34

44 terénní modelace - napojení na etapu Přemyslovna - remodelace svahu do +-1 m m2 270 111,6

45 dovoz zeminy na terénní modelaci m3 111,6

46 odvoz přebytečné nevyužitelné zeminy z úprav terénu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do 
vlastního skládkového hospodářství

m3 120
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