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DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ LEŽATÉHO ROZVODU ZTI Z DESEK SDK

S1

S2

±0,000 -0,010

-0,260

+0,900

-0,510

+2,100

+3,810 +3,800

+3,550
+3,300

S1 - Keramické dlaždice
- Podkladní beton s potěrem 7cm
- Nepískovaná lepenka
- Skelná rohož 3cm
- Stropní desky

S2 - PVC svařované
- Gumová podložka
- Podkladní beton s potěrem 7cm
- Nepískovaná lepenka
- Skelná rohož
- Stropní desky
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Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539

Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 49900854 23.02.2022

DPS

Řez A-A´, B-B´ - Bourací práce

R136

A3

1:100
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

IČ: 49900854

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové
dokumentaci

Bourání obkladů stěn z keramické dlažby v. 2,00m

LEGENDA SKLADEB:

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

Železobetonová konstrukce budovy

Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE:

POZNÁMKA:
V rámci bouracích prací budou odstraněny veškeré povrchy podlah, obklady stěn a oškrábání
malby ve všech dotčených prostorách. Budou vybourány vekšeré rozvody VZT a ZTI. Vekšeré
kuchyňské zařizovací předměty budou demontovány / vybourány včetně pákových baterií / sprch.
Demontáže veškerých nástěnných vypínačů světel a zásuvek v počtu 20ks. Demontáž a zpětná
montáž otopných těles v celém rozsahu stavby. Demontáže kuchyňské technologie, kuchyňských
linek, stolů, nebo odkládací regály jsou vyznačeny  dle výkresu D.1.1.6. půdorys 1.NP - bourací
práce.

Bourání zdiva z cihel pálených tl. 100mm

Demontáž stávajících rozvodů VZT

ŘEZ A-A´

±0,000 -0,010

-0,260

+0,900

-0,510

+2,100

+3,810 +3,800

+3,550
+3,300

+0,900

S1

S2

ŘEZ B-B´

Škrábání otěruvzdorné omítky v. 2,00m

Obklady sloupů z marových desek do v. stropu

D.1.1. D.1.1.7.


