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LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

Příčka YTONG Klasik 200mm P2 500 200x249x599mm - vyzdít do v. 1300mm pro pro multifunkční varné zařízení

Příčka YTONG Klasik 125 200x249x599mm - vyzdít do výšky stropu pro zakrytí stoupaček rozvodu ZTI, VZT

VZT STROP Z SDK - SNÍŽENÝ PODHLED

+2,325
+2,540

VZT STROP Z SDK - SNÍŽENÝ PODHLED
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Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265

Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 49900854 14.04.2022

DPS

Řez A-A´, B-B´- Navrhovaný stav

R137
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A3

1:100
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

IČ: 49900854

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové
dokumentaci

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Keramzit-beton panel MS 77

Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm

POZNÁMKA:
V rámci rekonstrukce budou provedeny standardní stavební práce typu výměny krytiny podlah,
obkladů stěn, výmalby stropů. Po vybourání keramických obkladů a otlučení omítek stěn je nutno
vyspravení stávajícícho povrchu stěn odhadováno 70%. Dále zde budou provedeny standardní
udržovací práce jako jsou nátěry reviznách dvířek elektro v počtu 4ks. Veškeré obklady stěn opatřit
ukončovacími lištami. Součástí zadání projektu je nutno zkontrolovat funčnost zdvihacího zařízení
výtahu na základě kontroly servisním technikem bude vydán protokol o funkčnosti / revize.
Po zpětné montáži osazení otopných těles a napojení budou porovedeny těsnící a tlakové zkoušky
zařízení. V prostorách -1.NP - Strojovna řešit ve styku podlaha stěna keramický sokl v. 150mm.
V místnosti strojovny je nutná vysprávka prasklin podlah vyrovávacím tmelem poté se položí nová
keramická dlažba na lepidlo.

LEGENDA VYMEZUJÍCÍCH ČAR:

Nové obklady stěn do v. 2,00m

Nová malba - bílá

+1,300

S1 - Keramické dlažba
- Podkladní beton s vyrovnávacím
potěrem 5cm
- Stropní panelová konstrukce

S2 - Keramická dlažba
- P3
- Lepenka A 400H
- Vodotěsná izol. (bitagit 6 natavením a přeložením na stěnu 15cm
- Desky PZD  tl. 7cm + 3cm vyrovnávací potěr
- Beton b 175 - T.K.

LEGENDA SKLADEB:

POZNÁMKA:
Při zadávání vypracování PD nebyla z pozice objednatele vypracována studie proveditelnosti na
řešenou stavbu ani nebyly požadavky na sondy. Podle dodaných podkladů od objednatele Města
Chomutov a to stávající PD z archívu města řešeného objektu nebylo možno vyčíst ve výkresové
části ani v textové části přesné skladby podlah. Nutno po odkrytí vybourání keram dlažby v místnosti
kuchyně lze určit jestli lze véct trasy elektro a ZTI částečně v podlahách.

Keramický obklad lepený na lepidlo do v. 2,00m

Zpětná montáž zářivkových světel v -1.NP Strojovna

D.1.1.


