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     1 ÚVOD:

Projekt řeší rekonstrukci hlavních rozvodů NN pro budovu ZŠ ŠKOLNÍ 1480 Chomutov , nová budova.
Stará budova (vchod ze školní ul.) je napojena samostatné a není předmětem této dokumentace.
Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav stávajícího RH i RP1.2 , rovněž přívodní kabeláž je již za hranicí 
své životnosti. Rovněž stávající SR-ČEZ (skříň rozpojovací) je ve velmi špatném technickém stavu a 
z takovéto skříně napojovat nové HDV (hlavní domovní vedení) je max. nevhodné. Rovněž stávající rozdělení
současných odběrů el. energie je zcela nevyhovující.

   2  POUŽITÉ PODKLADY:

      - půdorysy objektu ve formátu dwg
      - Projednání s investorem a správcem objektu
      - Prohlídka na místě
      - Normy a předpisy ČSN, zejména ČSN 33 2000, ČSN 34 1382

   

    3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Projekt řeší rekonstrukci hlavních rozvodů NN pro budovu ZŠ ŠKOLNÍ 1480 Chomutov , nová budova.
          Stávající dělení jednotlivých odběrů el.energie je zcela nevyhovující. Výměníková stanice je napojena na 
           fakturační měření školy , a to z podružného rozvaděče a na společný vývod pro dílnu školníka. Samostatně 
           je měřena část školy s hlavním jističem 50A/3f a samostatně je napojena jiná část školy s hlavním jističem 
           100A/3f a další část školy na hl. jistič 16A/3f. Není divu , že při takovémto členění odběrů dochází 
           k nežádoucím poruchám el.inst.

          Je třeba , aby po rekonstrukci byl následující stav , který zaručí funkční spolehlivost :

1) Jeden el.měr. pro ŠKOLU. Hodnota hlavního jističe bude 160A/3/B (cca součet stávajících jističů 
100A+50A+16A). Rozvody navrženy s rezervou , tj. do budoucna možné navýšení až na 250A

2) Druhý el.měr. pro školní byt , hl.jistič 25A/3/B
3) Třetí el.měr. pro VS48 (výměníková stanice) , hl.jistič 25A/3/B.

           Všechna fakturační měření budou umístěna na fasádě objektu.

NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ ČEZ:
          Stávající pojistkovvá skříň bude nahrazena novou rozpojovací skříní. 
          Z této budou napojeny 2 HDV (hlavní domovní vedení).

Rozpojovací skříň bude zasekána do fasády v místě stávající skříně.
Náhrada stávající pojistkové skříně za novou rozpojovací skříň bude hrazena ČEZem.
Rekapitulace HDV napojených z nové skříně:
HDV 1 – pro školu , hl.jistič 160A/3/B , kabel AYKY 3x240+120 , RE1 na fasádě
HDV 2 , sdružený RE2 pro dvě měření , kabel CYKY 4x16 , RE2 na fasádě
          – první el.měr. byt školníka , hl.jistič 25A/1/B 
           – druhý el.měr. pro VS 48 , hl.jistič 25A/3/B



NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ ŠKOLY:
         Na fasádě vedle nové rozpojovací skříně budou zasekány dva nové RE (elektroměrové rozvaděče).
          První bude RE1 pro školu. Hodnota hlavního jističe bude 160A/3/B (cca součet stávajících jističů 
          100A+50A+16A). Tento rozvaděč bude tedy pro nepřímé měření , Ijm rozvaděče bude s rezervou , tedy 
          bude navržen na 250A. Rovněž HDV1 pro tento rozvaděč bude navrženo na 250A , tedy bude provedeno 
          kabelem AYKY 3x240+120. Druhý bude RE2 (sdružený RE pro dva el.měry) pro byt školníka a VS. Hodnota 
          hlavního jističe před el.měrem pro byt školníka bude 25A/1/B (RE bude dodán pro 3f-el.měr., osazen bude 
          do budoucna jen 1f-el.měr.) HDV2 bude provedeno kabelem CYKY 4x16.
          Dále budou vyměněny stávající rozvaděče školy za měřením v tomto rozsahu: HR+RE a RP1.2.
          Hl.jistič pro ŠKOLU může být stavitelný , tzn. byl by na 250A/3 , ale nastaven by byl na 160A , stavitelé 
          spouště by byly plombovatelné. 
         Přívodní kabel z RE1 do RH může být pro snadnější montáž proveden Cu jednožilovými kabely např. 
          4 x NSGAFOU 1x120.
          Stávající 24 mod. rozvaděč nad RH bude ponechán , jistící prvky však budou zdemotovány a budou 
          nahrazeny svorkami na DIN lištu. V tomto budou svorkovány kabely pro výtah , R2-fyzika a kabely pro byt 
          školníka. Tento rozvaděč bude tedy nadále plnit funkci svorkovací krabice.
          

NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ ACTHERM:
         Stávající výměníková stanice VS 48 je napojena na fakturační měření ŠKOLY a je měřena podružným 
          elektroměrem umístěným v rozvaděči VS. Hlavní rozvody elektroinstalace školy budou vzhledem ke 
          špatnému stavu nahrazeny novými. V nových rozvodech již škola nechce napájet VS ze svých rozvodů 
          elektroinstalace. Navrhujeme , aby VS byla nově napojena z vlastního nového fakturačního měření , které 
          bude umístěno v RE2 (sdružený RE pro dva el.měry). Z RE2 by pak byl napojen stávající technologický 
          rozvaděč VS a to kabelem CYKY 4x10. Hodnota hl.jističe před el.měrem by byla 25A/3/B.
          RE2 by byl hrazen školou , nový přívodní kabel z RE2 do stávajícího rozvaděče VS by byl hrazen 
          Acthermem , rovněž připojovací poplatek pro VS by byl hrazen Acthermem , rovněž Acthermem by byla 
          podána žádost o nové odběrné místo.
          Stávající kabel , který napájí technologický rozvaděč VS bude odpojen a v krabici svorkován a bude i nadále 
          napájet dílnu školníka.

           KABELOVÉ ROZVODY-ULOŽENÍ
           Venkovní kabelové rozvody budou zasekány pod omítkou.
           Vnitřní rozvody budou provedeny na povrchu , kabely budou uloženy v kovových žlabech drátěných , PVC 
           trubkách. Propoj mezi RH a RP1.2 bude proveden na povrchu bezhalogenovým kabelem vč. lišty.
           Rozvaděč RH i RP1.2 budou v požárním provedení , protože jsou a budou umístěny na únikové cestě.
           V rámci rekonstrukce bude osazeno i tlačítko TOTÁL stop , což vyžadují aktuální požární předpisy.

          KOORDINACE
1) Navržené řešení umožní rekonstrukci za MINIMÁLNÍHO provozního omezení , staré rozvaděče budou

stále funkční a do fasády se instalují nové vč. kabeláže , omezení bude pouze při přepojení na nové 
rozvody.

2) Investor , tj. město podá žádost o SLOUČENÍ svých stávajících tří odběrů (100+50+16) ,
Toto je zcela ZÁSADNÍ = umožní to spolehlivý chod el.inst.

3) Actherm podá žádost o nové odběrné místo.
Toto by mělo vyhovovat i ACTHERMU , zvýšení spolehlivosti , samostatné fakturační měření , odpadá 
nesmyslné přefakturovávání el.energie , přístupnost el.měru bez účasti školy , zcela nízké investiční 
náklady = RE hradí město

           
4) ČEZ provede výměnu své stávající SR a umožní napojení odběrů pomocí dvou HDV

Toto by mělo vyhovovat i ČEZu , stávající stav skříně je technicky velmi špatný a je třeba rekonstrukce , 
místo tří el.měrů školy jen jeden , umístění měření na fasádě , všechna měření v jednom místě



          

BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno odborně způsobilou organizací. Před uvedením do 
provozu musí být provedena výchozí revize elektro. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi 
náležitostmi.
Péče o bezpečnost práce
Veškeré práce v průběhu výstavby jsou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za dodržení platných           
předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především je brán zřetel na ustanovení Zákoníku práce.
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými       
pomůckami a musí dbát na o, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí 
dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě je věcí prováděcí firmy.
Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého a  
dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny 
ve smlouvě o dílo.






