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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:   

Rozšíření MAN CV: Horní Ves 

 

b) Místo stavby:   

 

Adresa:    Chomutov, Horní Ves 

Zasažený katastr:  Chomutov I, Chomutov II 

Parcelní čísla: 65/3, 74/7, 74/1, 74/14, 75/1, 73/2, 373/1, 281/5, 258/33, 258/6, 258/5, 

258/58, 110/2, 1250/10, 1250/20, 1250/1, 1251/10, 1228/1, 1206/1, 

1193/1, 1171/5, 1171/1, 1178, 1192/1, 1192/4, 598/1, 1113/1, 1114/1 

(Chomutov II), 4996/1, 4996/7, 4996/6 (Chomutov I) 

Zasažené obce a města:  Chomutov 

Kraj:    Ústecký kraj 

Souřadnice stavby:  50° 27' 54" N 

13° 24' 13" E 

A.1.2 Projektant 

SITEL, spol. s r.o. 

Baarova 957/15 

140 00 Praha 4 

IČ: 44797320 

A.1.3 Investor 

Statutární město Chomutov     

Zborovská 4602 

430 28 Chomutov 

IČ: 00261891 

A.1.4 Kontaktní údaje 

Investor akce:  Statutární město Chomutov     

Martin Kunz – Odbor informačních technologií 

Mob:  723 298 563 

e-mail: m.kunz@chomuto-mesto.cz 

 

Dodavatel stavby:  SITEL spol. s r.o. 

Václav Sklenář – vedoucí střediska Severní Čechy 

Mob: 725 448 598 

e-mail: vsklenar@sitel.cz 

 

Zpracovatel PD:   SITEL spol. s r.o. 

Ing. Petr Buchta 

Mob: 725 448 592 

e-mail: pbuchta@sitel.cz 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadávací dokumentace 

b) Výpůjčka digitální dokumentace 

c) Fotodokumentace pořízená na místě stavby (místní šetření).  

d) Informace Stavebního úřadu 

e) Informace Katastru nemovitostí 

 

A.3 Termíny výstavby 

Plánované zahájení realizace: určí investor 

Plánované ukončení realizace: určí investor 
 

A.4 Charakteristika území stavby 

a) Zhodnocení polohy stavby 

Stavba se nachází v zastavěném území obce 

 

b) Dotčená ochranná pásma 

-Stávající inženýrské sítě: 

-MAN Chomutov 

-CETIN 

-ČEZ Distribuce 

-ČEZ TPS 

-ČEZ Teplárenská 

-VO 

-SČVK 

-GasNet 

-Actherm 

-Vodafone 

-GRAPE SC 

-T-Mobile 

 

- Chráněná oblast:   ne 

- Památkové území:   ne 

- Kulturní památky:   ne 

- Kácení stromů:  ne 

- Les:    ne 

- Zemědělský půdní fond:  ne 

- Dráhy:   ano 

- Silnice:   ano 

 

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Případné požadavky dotčených orgánů jsou v PD zapracovány. Před realizací budou provedeny 

požadované koordinace a případné vytýčení všech poduličních sítí (viz vyjádření správců). 

Křížení trasy ACTHERM je možné pouze kolmé a nová síť MAN bude uložena v plastové, nebo ocelové 

chráničce s přesahem 1,5 m na obě strany sekundárních topných kanálů. Souběh MAN s trasou 

sekundárních topných kanálů v jejich ochranném pásmu není možný – viz vyjádření ze dne 27.10.2021. 
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Křížení trasy ČEZ Teplárenská je možné pouze kolmé a nová síť MAN bude uložena v ocelové nebo 

odsouhlasené chráničce s přesahem 1 m na obě strany pro rozvod tepla. Chránička musí být uložena 

minimálně 0,5 m od zařízení pro rozvod tepla – viz vyjádření ze dne 10.11.2021. 

 

A.5 Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 

Nejsou. 

A.6 Způsob nakládání s odpady 

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou důsledně 

tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické osobě (nebo 

fyzické osobě oprávněné k podnikání), která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo 

výkupu určeného druhu odpadu. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž 

náležitosti stanoví katalog odpadu č. 93/2016, o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

a) Odpady, které vzniknou realizací stavby: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O/N) 
Název odpadu 

Maximální 

produkované 

množství (t) 

Způsob nakládání 

17 05 04 O  Zemina a kamení 70,000  Předání osobě oprávněné - skládka 

15 01 O  Obaly 0,025  Předání osobě oprávněné 

20 01 39 O  Plasty 0,020  Předání osobě oprávněné 

20 01 40 O Kovy 0,003  Předání osobě oprávněné 

 

A.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá po dokončení žádný vliv na životní prostředí. Při výstavbě je nutno eliminovat v co největší 

možné míře hluk strojů a postupovat v souladu s předpisy o ochraně ovzduší, odpadovém hospodářství a o 

ochraně přírody, krajiny a zeleně.  

Po dobu realizace stavby budou zdrojem znečišťování prováděné zemní práce. Jde zejména o prašnost 

krátkodobého lokálního charakteru. V průběhu stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 

snížení prašnosti: 

a) odstranění zdrojů prachu a usazeného prachu před zahájením bourání 

b) vlhčení materiálu před zahájením bouracích prací 

c)  zkrápění staveniště v suchých a větrných dnech (kropení, stříkání vodou nebo vodní mlhou) nebo 

instalace mobilních plotů proti prašnosti 

d)  při skladování a při přepravě sypkého materiálu mimo obvod staveniště zajištění jeho zakrytí, 

aby bylo zabráněno jeho rozfoukání 

e)  čištění komunikací dotčených staveništní dopravou  

f) čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště 

A.8 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

V rámci této akce není požadováno zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, (zejména zák.č.309/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 591/2006. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci…), ON PN, 

provozně technická pravidla a předpisy provozovatele vedení (TD000007, Výstavba přístupových sítí – 

Metalické kabely – část I – IV, TD000008 Výstavba přístupových sítí – optické kabely, TD000011 Výstavba 
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přístupových sítí – Kabelovody – část 1 – 3), zásady protipožární ochrany, dále ČSN (zejména ČSN EN 

50174-3 Informační technologie – kabelová vedení – část 3, ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

V průběhu prací je nutno dbát pokynů referentů bezpečnosti práce, dodržovat ustanovení vyhlášek ČÚBP a 

ČBÚ, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.  

Během stavby je nutno respektovat ochranná pásma inž. sítí (tj. prostor v bezprostřední blízkosti 

energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zabezpečení bezpečnosti osob a 

majetku).  Ochranné pásmo kabelových vedení je 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu. Vstup do 

telekomunikačních zařízení (zejména do kabelových komor spojových kabelovodů) je možný až po 

předchozím ohlášení a dohodě s jeho provozovatelem o pracovním a časovém rozvrhu. 

Organizace a osoby, které budou provádět zemní práce v blízkosti podzemních vedení, jsou povinny učinit 

veškerá dostupná opatření, aby nedošlo k poškození vedení při těchto pracích. Je proto bezpodmínečně 

nutno, aby investor zajistil u jednotlivých provozovatelů (případně správců) polohové a výškové vytýčení 

příslušných podzemních vedení a objektů. 

Pracovníky, jichž se to týká, je nutno seznámit s polohou podzemních vedení a upozornit je na možnost 

odchylky uloženého vedení od výkresové dokumentace i od určené polohy správcem. Vyzvat tyto 

pracovníky, aby při pracích v těchto místech pracovali ručně, dbali největší opatrnosti a nepoužívali 

mechanizmy v pásmu 0,5 m po obou stranách vytýčené trasy. 

Pracovníci, provádějící výstavbu kabelů musí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle obecně závazných 

právních předpisů (např. vyhláška ČÚBP 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Pro poskytování první pomoci platí obecně závazné právní předpisy a interní předpisy provozovatele. Každý 

pracovník musí být prokazatelně seznámen se zásadami první pomoci.  

Je třeba zachovat veškeré podmínky příslušných norem BOZP a norem souvisejících se zajištěním výkopů, 

osvětlení v noci atd. 

Při pracích na kabelech přístupové sítě se dále musí dodržovat předepsaná bezpečnostní a hygienická opatření 

(používat ochranné pracovní prostředky např. při práci s olovem a hořlavými látkami). 

A.9 Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požárního nebezpečí se na stavbě provozují činnosti v kategorii bez zvýšeného požárního 

nebezpečí. Stavba probíhá ve venkovním prostředí bez zvýšeného požárního rizika. Při provádění výkopu 

podél komunikace bude dodržena průjezdnost komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu minimálně 3metry. 

Nástupní plochy HZS nebudou stavbou dotčeny. Případné uzavírky komunikace budou nahlášeny na KOPIS 

HZS Ústeckého kraje. Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a přístupné. V případě 

ohrožení funkce hydrantů, nebo v případě jejich poškození je nutné tuto skutečnost nahlásit na KOPIS HZS 

Ústeckého kraje spolu s návrhem náhradního opatření. 

Při realizaci projektu musí být dodržena vyhláška 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, § 2 - Navrhování a umístění stavby: 

      1. Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární 

ochrany na: 

         a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, 

         b) zdroje požární vody a jiného hasiva, 

         c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, 

         d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, 

         e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany, 

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 

      2. Při navrhování stavby musí být dále podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany 

na: 

         a) stavební konstrukce a technické zařízení, 

         b) evakuace osob a zvířat, 

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č.1 části 1, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis a zdůvodnění řešení 

B.1.1  Popis trasy  

 

Investiční akce řeší rozšíření optické metropolitní sítě města (MAN) Chomutova v oblasti Horní 

Vsi v Chomutově. 

Stávající úseky MAN Chomutov budou dle výkresů touto stavbou propojeny mezi sebou a přibude 

napojení několika nových objektů v oblasti. 

Většina dotčených pozemků je ve vlastnictví města Chomutova, pouze silnice Bezručova je 

Ústeckého kraje a u Havlíčkova 4135 bude dotčen pozemek SVJ. Veškeré souhlasy jsou zajištěny, 

v případě ústeckého kraje také SoSB na služebnost IS. 

Křížení trasy ACTHERM je možné pouze kolmé a nová síť MAN bude uložena v plastové, nebo 

ocelové chráničce s přesahem 1,5 m na obě strany sekundárních topných kanálů. Souběh MAN s trasou 

sekundárních topných kanálů v jejich ochranném pásmu není možný – viz vyjádření ze dne 27.10.2021. 

Křížení trasy ČEZ Teplárenská je možné pouze kolmé a nová síť MAN bude uložena v ocelové 

nebo odsouhlasené chráničce s přesahem 1 m na obě strany pro rozvod tepla. Chránička musí být uložena 

minimálně 0,5 m od zařízení pro rozvod tepla – viz vyjádření ze dne 10.11.2021. 

 

B.1.2 Technické řešení 

 

Propojení začne ve stávající kabelové komoře KK A (realizována v rámci přestavby křižovatky) na 

křížení silnic Moravská a Cihlářská, kam bude přemístěna spojka ze sloupu trakčního vedení. Ta bude 

vyměněna za OS Coyote DOME 6,5" x 17" do které povede stávající OK 144f. Ze spojky bude v KK A 

vytažen OK 4f pro ovládání křižovatky (ponechán v KK A) a dále tři OK 48f, které povedou dále. V OS 

budou navařena vlákna takto: vlákna 1-4 OK 144f navařit na vlákna 1-4 OK 4f pro ovládání křižovatky, 

vlákna 4-48 OK 144f navařit na vlákna 4-48 OK 48f (1), vlákna 49-96 OK 144f navařit na vlákna 1-48 OK 

48f (2) a vlákna 97-144 OK 144f navařit na vlákna 1-48 OK 48f (3). 

 

Další úsek vede do KK B (Marie Pujmanové u č.p. 4012, stávající). Mezi KK A a KK B je stávající 

HDPE 40/33 M s TS 10x7mm realizovaný Grape SC. V KK B budou OK 48f (2) a OK 48f (3) vedeny bez 

přerušení. Na OK 48f (1) bude realizována OS Coyote RUNT InLine, ve které budou navařena vlákna 

takto: vlákna 1-8 OK 8f do ZŠ Duhová cesta navařit na vlákna 5-12 OK 48f (1), vlákna 1-4 OK 4f do 

Acthermu Vrchlického navařit na vlákna 13-16 OK 48f (1), vlákna 1-4 OK 4f do Acthermu Cihlářská 

navařit na vlákna 17-20 OK 48f (1). Vlákna 21-48 zůstanou jako rezerva pro Úřad práce, Šafaříkova... 

Z KK B vedou stávající 2x MT 14/10mm do Acthermu Vrchlického. Ty bude třeba naspojkovat na 

nehořlavé MT LSOH 10/8mm, zavést do Acthermu a dle fotopřílohy vést do místnosti s rozvaděčem 

Acthermu, nad kterým budou ukončeny v ODFu ORM 8. Do jedné této MT bude z KK B do ORM 8 

zafouknut OK 4f – v ORM 8 ukončit všechny 4 vlákna. 

Z KK B vede dále HDPE 40/33 M směrem k ZŠ Duhová cesta, kde končí před č.p. 3281 v ulici 

Havlíčkova. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. Od rohu ulic Havlíčkova a Erbenova 

vedou do KK před ZŠ Duhová cesta a odtud do KK Actherm před ZŠ Duhová cesta vždy dvě MT 14/10mm. 

Tyto dva úseky budou propojeny dvěma novýma MT 14/10mm. V ZŠ Duhová cesta bude připraven v místě 

první KK v místnosti šaten provařovací box URM 24C napojený z KK nehořlavými MT LSOH 10/8mm. 

Dále bude v místě druhé KK připraven druhý vstup do objektu školy a vnitřní trasa do místností Acthermu, 

kde bude opět připraven ODF ORM 8 (obojí viz fotopříloha). OK 8f bude z KK B zafouknut do takto 

propojené trasy do provařovacího boxu URM 24C, ve kterém na něj budou navařeny dva OK 4f (vlákna 1-

4 OK 8f navařit na vlákna 1-4 OK 4f pro ZŠ Duhová cesta a vlákna 5-8 OK 8f navařit na vlákna 1-4 OK 

4f pro Actherm Duhová cesta). OK pro Actherm bude ukončen v ORM 8 – ukončit všechna 4 vlákna. OK 

pro ZŠ bude zafouknut do serverovny ZŠ – vnitřní trasu si připraví škola sama. OK bude ukončen ve 

stávajícím racku v novém ODF ORMP 24xE2000 a to všechna 4 vlákna. 
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Další úsek vede do KK D (Václavská mezi č.p. 4051 a 4048, nová OFA 900x450x500). Mezi KK 

B a KK D je stávající prázdná HDPE 40/33 M. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. Mezi 

těmito komorami bude v ulici Cihlářská u č.p. 4040 připraven matrix a z něj propojka do šachty Acthermu 

Cihlářská 5402. Z ní vede stávající MT s OK Acthermu. K ní bude přifouknuta MT 10/8mm a v Acthermu 

opět připravena vnitřní trasa dle fotopřílohy. Z KK B bude do ORM 8 v Acthermu Cihlářská 5402 

zafouknut OK 4f – ukončit všechny 4 vlákna. 

 

Z KK D budou položeny nové 2x MT 12/8 do MŠ Blatenská 4789, kde budou připraveny vnitřní 

rozvody dle fotopřílohy. V kanceláři bude připraven rack MNS 19" 09U 550x570 s ODF ORMP 24xE2000. 

V KK D bude na OK 48f (2) realizována OS Coyote RUNT InLine, ze které povede OK 8f do MŠ. Vlákna 

1-4 OK 8f do MŠ navařit na vlákna 49-52 OK 48f (2), vlákna 53-56 budou rezervní pro ČSSZ. Z OK 8f 

budou v MŠ ukončena 4 vlákna. 

 

Další úsek vede do KK E (Havlíčkova u č.p. 4134, nová OFA 900x450x500). Mezi KK D a KK E 

je stávající prázdná HDPE 40/33 M. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. Mezi těmito 

komorami bude u PVO Václavská připraven matrix a z něj dvě nové MT 12/8mm do PVO Václavská. Oba 

OK 48f (2 i 3) budou zafouknuty do KK E, přičemž na OK 48f (2) bude připravena OS Coyote RUNT 

InLine, ve které budou sváry: vlákna 1-2 OK 4f pro PVO Havlíčkova navařit na vlákna 57-58 OK 48f (2), 

vlákna 1-2 OK 4f pro PVO Václavská navařit na vlákna 59-60 OK 48f (2), vlákna 1-4 OK 4f do Acthermu 

Havlíčkova navařit na vlákna 61-64 OK 48f (2). Vlákna 65-74 budou rezervou pro ulici Lužickou a 

Svahovou. Z KK E nově povedou 2x MT 12/8mm do PVO Havlíčkova. OK 4f pro PVO Havlíčkova a OK 

4f pro PVO Václavská zůstanou smotané v KK E – PVO jsou staré skříně a budou se měnit za nové – OK 

by mohl být poškozen. 

 

Další úsek vede do KK F (Heyrovského u č.p. 4117, stávající). Mezi KK E a KK F je stávající 

prázdná HDPE 40/33 M. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. Mezi těmito komorami bude 

u Acthermu Havlíčkova připraven matrix a z něj položeny 2x MT 12/8mm do Acthermu Havlíčkova 4221, 

kde bude opět připravena vnitřní trasa dle fotopřílohy. Z KK E bude do ORM 8 v Acthermu Havlíčkova 

4221 zafouknut OK 4f – ukončit všechny 4 vlákna. 

Mezi KK E a KK F bude připraven ještě jeden matrix, na který bude napojena stávající HDPE 

40/33 M směrem k Domečku. Od konce této HDPE budou položeny vždy dvě MT 12/8mm do Domečku a 

dvě k MHD Jiráskova. V Domečku je již připraven vnitřní rozvod až do místnosti s rackem a stávajícím 

ODF. 

 

Z KK F již vede MT 14/10mm do PVO Heyrovského a další MT 14/10mm do ZŠ Heyrovského. 

V KK F bude na OK 48f (2) připravena OS Coyote RUNT InLine, ve které budou sváry: vlákna 1-8 OK 8f 

do ZŠ Heyrovského navařit na vlákna 75-82 OK 48f (2), vlákna 1-2 OK 4f do PVO Heyrovského navařit 

na vlákna 83-84 OK 48f (2), vlákna 1-4 OK 4f do Domečku navařit na vlákna 85-88 OK 48f (2) a vlákna 

1-4 OK 4f pro MHD Jiráskova navařit na vlákna 89-92 OK 48f (2). OK 4f pro Domeček bude zafouknut 

do stávajícího ODF v Domečku – ukončit všechna 4 vlákna. OK 4f pro PVO Heyrovského zafouknout do 

stávající MT a nechat rezervu smotanou ve skříni. OK 4f pro MHD Jiráskova nechat smotanou v KK F. 

OK 8f pro ZŠ Heyrovského zafouknout do stávající MT – tu ve škole napojit na stávající vnitřní rozvod a 

OK zafouknout do stávajícího racku (serverovna v 1. PP) vybaveného novým ODF ORMP 24xE2000 – 

ukončit všech 8 vláken. Ze serverovny vede stávající MT do místnosti Acthermu (1. PP) v budově ZŠ – 

zafouknout OK 4f a ukončit jej v serverovně a na druhé straně v ORM 8 – všechna 4 vlákna. Ze serverovny 

dále vede MT na druhý konec ZŠ směrem k MěPo Seifertova 4160. Tato MT končí nahoře nade dveřmi 

v liště v budově ZŠ – bude protažena ven dle fotopřílohy a naspojkována no nově pokládané MT 12/8mm 

do domu Seifertova 4160, kde bude udělán vnitřní rozvod dle fotopřílohy, a to z podsklepení nahoru na 

schodiště v posledním patře, kde je skříň MěPo pro přenos kamerového systému. Do skříně bude umístěna 

DIN lišta s ODF Keline 8xE2000. Sem bude zafouknut poslední OK 4f z racku v serverovně školy – na 

obou stranách ukončit všechny 4 vlákna. 

 

Další úsek vede do KK G (Hornická u č.p. 4102, nová OFA 900x450x500). Mezi KK F a KK G je 

stávající prázdná HDPE 40/33 M. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. Z místa, kde bude 

umístěna KK G vedou stávající 2x MT 12/8mm do PVO Kostnická (zafouknout OK 4f) a 2x MT 12/8mm 
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k zastávce MHD Kostnická. Tyto dvě MT budou protaženy až k MHD. V KK G bude poslední spojka na 

OK 48f (2) a to Coyote RUNT InLine. V ní budou vlákna 1-2 OK 4f do PVO Kostnická navařena na vlákna 

93-94 OK 48f (2) a vlákna 1-2 OK 4f pro MHD navařena na vlákna 95-96 OK 48f (2). OK 4f pro MHD 

bude ponechán v KK G. 

 

Další úsek vede do KK H (Bezručova, stávající v rámci stavby T-Mobile). Mezi KK G a KK H je 

stávající prázdná HDPE 40/33 M. Ta bude vytrubičkována MT v kombinaci 10x7mm. 

 

Další úsek vede do KK I (Bezručova, stávající v rámci stavby T-Mobile) na druhé straně 

komunikace Bezručova. Mezi KK H a KK I jsou 4 MT 14/10mm položené v rámci stavby T-Mobile. 

 

Z KK I vede prázdná HDPE 40/33 O k Penny Marketu v Bezručově ulici. Ta bude nově protažena 

až do KK J (křižovatka Bezručova x Rooseveltova, stávající). Na tomto úseku bude připraven matrix 

s odbočkou 2x MT 12/8mm do PVO Bezručova a další matrix s odbočkou 2x MT 12/8mm do Acthermu 

Bezručova 5446 (protlak). Pozor, pod kompenzátorem ČEZ Teplárenské je potřeba udělat protlak. 

 

Z KK J bude zafouknut OK 4f do Acthermu Bezručova 5446 (4 vlákna ukončit v ORM 8), dále 

OK 4f do PVO Bezručova a další 4f do PVO na silnici I/13.  

OK 48f (3) povede nepřerušovaně z KK A přes všechny KK až do KK J, kde bude realizována OS 

Coyote RUNT InLine. V ní budou vlákna 1-4 OK 4f do Acthermu navařena na vlákna 97-100 OK 48f (3), 

vlákna 1-4 OK 4f do PVO Bezručova navařena na vlákna 101-104 OK 48f (3) a vlákna 1-4 OK 4f do PVO 

I/13 navařena na vlákna 105-108 OK 48f (3). 

 

 Zbytek OK 48f (3) – vlákna 97-144 – budou zafouknuta zpět přes KK I do KK H. Z KK H vede 

stávající prázdná HDPE 40/33 M před Merkur. Ta bude nově zatažena přes zásobovací prostory až do 

místnosti Acthermu v Merkuru. Celý úsek mezi KK H a Merkurem bude vytrubičkován MT v kombinaci 

10x7mm. V Merkuru bude přes prostory Acthermu do serverovny připraven vnitřní rozvod. Ten bude také 

připraven ze serverovny ke skříni MěPo na schodišti v posledním patře a ze serverovny na konec objektu 

směrem ven k ZŠ Hornická. Na tomto úseku mezi KK H a Merkurem bude ještě z matrixu 5 připravena 

přípojka MT do PVO Bezručova. 

OK 48f (3) bude z KK H do takto připravené trasy zafouknut do serverovny, kde bude celý ukončen 

ve stávajícím racku v novém ODF ORMPTR 2U 48xE2000. Z dalšího ODF ORMPTR 2U 48xE2000 

budou zafouknuty OK 4f do MěPo Merkur, kde bude ukončen ve skříni MěPo na DIN liště s ODF Keline 

8xE2000 – ukončit všechna 4 vlákna a OK 4f do Acthermu Merkur, kde bude OK ukončen opět v ORM 8 

(všechny 4 vlákna). 

 

Poslední dva úseky jsou předpoložené MT 14/10mm a to 2x MT 14/10mm od pláště Merkuru do 

ZŠ Hornická a 2x MT 14/10mm od pláště Merkuru do KK K (křižovatka Jiráskova x Husova, stávající). 

Ty budou napojeny na vnitřní rozvod v Merkuru, přičemž do KK K bude ze serverovny Merkur zafouknut 

OK 12f (celý ukončit v ODF v serverovně).  

V ZŠ Hornická bude připraven vnitřní rozvod dle fotopřílohy, a to od umístění MT 14/10 

z Merkuru do kabinetu se stávajícím rackem a ODF. Ze serverovny Merkur bude zafouknut OK 8f a celý 

bude ukončen v obou ODFech.  

 

B.1.3 Závěrečné měření 

Po ukončení montáže optických kabelů bude provedeno komplexní měření parametrů optických 

vláken: 

1. měření útlumu přímou metodou (vysílač, přijímač opt. výkonu) pro zjištění celkového útlumu 

trasy včetně optických konektorů, svárů na opt. vláknech 

2. měření reflektometrem pro stanovení útlumových poměrů v celé délce optických vláken 

Měření bude provedeno na třech vlnových délkách to zn. 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. 

 

Taktéž budou zaznamenány hodnoty o kalibraci a tlakové zkoušce HDPE trubek a mikrotrubiček. 
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B.1.4 Tabulka základních údajů 

 

Délka nového výkopu      668 m 

B.1.5 Popis zemních prací: 

 

Výkopy budou provedeny ručně i strojově, rozměr výkopu je určen dle jeho typu a to tak, že ve volném 

terénu je rozměr výkopu 35x70 cm (či 50 x100 cm) s případným rozšířením či prohloubením rýhy. 

Navržené vedení bude uloženo do kabelového lože z kopaného písku, nebo proseté zeminy s krytím dle 

doporučených norem ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6822 a souvisejících předpisů. Vedení bude 

kryto plastovými deskami, nad kterými bude umístěna výstražná folie o šířce 22 cm nebo 33 cm. V místech 

předpokládaného namáhání bude vedení uloženo v kabelových chráničkách o ø 110 mm (vozovky, vjezdy 

apod.). Vedení bude uloženo v chodníku s minimálním krytím 0,4m, ve volném terénu 0,6 m, při přechodu 

komunikací 0,9 – 1,2 m. 

 

Trasy vedení elektronických komunikací jsou navrženy dle předaných podkladů, to znamená s ohledem na 

stávající sítě. Při křížení, respektive souběhu vedení s ostatními poduličními inženýrskými sítěmi a 

zařízeními je třeba dodržet podmínky správců inženýrských zařízení a normu ČSN 73 6005 – Prostorová 

úprava vedení technického vybavení a příslušné předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. Při realizaci 

stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření vlastníků dotčených parcel a stanoviscích 

dotčených orgánů, uvedených v této projektové dokumentaci. 

B.1.6  Označení trasy:  

Spojky HDPE trubiček, rezervy a konce chrániček budou označeny Mini Markery. 

B.1.7  Inženýrské sítě  

Je-li ve vyjádření správců inženýrských sítí podmínka vytýčení těchto sítí, je nutné jednotlivé správce 

smluvně zavázat k jejich vytýčení a dohledání minimálně 14 dnů před zahájením zemních prací. Při křížení, 

respektive souběhu vedení s ostatními inženýrskými sítěmi a zařízeními je třeba dodržet normu ČSN 73 

6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a příslušné předepsané vodorovné a svislé 

vzdálenosti. Budou dodrženy veškeré podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí. 

B.1.8  Křížení komunikací 

V rámci této stavby bude křížena komunikace Bezručova protlakem, všechny ostatní dotčené 

chodníky a komunikace budou dotčeny překopem. Protlak bude veden ještě pod kompenzátorem ČEZ 

Teplárenské v Bezručově ulici. 
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C Situační výkresy 

 

 
Polohopis 

Přehledová situace 
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D Výkresová dokumentace 
 

 

 

Zákres do KN 
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E Dokladová část 
 

 

 

Vyjádření vlastníků, organizací a dotčených orgánů 

  

 
 

 

 
 


